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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της εργολαβίας και αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο

     1.  Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι οι εργασίες για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ -                                  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»
          σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις εντολές του Εργοδότη. 
2. .Τα είδη των εργασιών που προβλέπονται, περιλαμβάνονται στον «Προϋπολογισμό Μελέτης». Συμβατικές τιμές των  εργασιών περιλαμβάνονται στο «Έντυπο προσφοράς» σύμφωνα με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 4 του 3669/08 και με την απόφαση Αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ.437 της 20-10-2004 και τα μέχρι την ημέρα της δημοπράτησης ισχύοντα νομοθετικά διατάγματα και αποφάσεις. 

3. Αρχικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού Μελέτης που περιλαμβάνει ποσό για εργασίες, απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση και για Γ.Ε. και Ο.Ε. ήτοι σύνολο 2.694.321,88€ και 619.694,03€ για Φ.Π.Α. ήτοι γενικό σύνολο 3.314.015,91€. 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σύμβαση κατασκευής του έργου
1.  Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης της δημοπρασίας και για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο μειοδότης καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3263/28-9-2004. Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 3263/28-9-2004. 

 2. 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και τις εντολές του Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Ολική προθεσμία – τμηματικές προθεσμίες του έργου

1.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής, μέσα σε 18 (δεκαοχτώ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η οποία και αποτελεί την συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.

2. Παράταση των προθεσμιών αυτών δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο όταν είναι ο μόνος υπεύθυνος για την καθυστέρηση, κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3263/28-9-2004.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Πρόγραμμα κατασκευής του έργου  - μηχανικός εξοπλισμός – Πρόγραμμα ποιότητας Σχέδιο και Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση λεπτομερές πρόγραμμα κατασκευής του έργου, σε τέσσερα αντίτυπα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99.

Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από πλήρη αιτιολογική έκθεση, θα αναφέρεται και στην παραγωγική προμήθεια υλικών για ενσωμάτωση στο έργο, θα κλιμακώνεται μέσα στις τμηματικές και στην συνολική προθεσμία που ορίζονται στο άρθρο 3 αυτής της Ε.Σ.Υ. 

Γενικά το πρόγραμμα θα συντάσσεται και με μορφή δικτυωτής ανάλυσης (PERT) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει μετά το πέρας κάθε τμηματικής προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση παράτασης να υποβάλλει στην επίβλεψη :

· Αντίγραφο του οριστικοποιηθέντος χρονοδιαγράμματος με ένδειξη της πορείας εργασιών σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

· Αντίγραφο αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων με προσθήκη στην ειδική στήλη παρατηρήσεων, των μεταβολών που οι αρχικές προβλέψεις έχουν υποστεί, δηλαδή το εκτελεσθέν ανακεφαλαιωτικά μέρος, το υπολειπόμενο, τυχόν μεταβολή ρυθμού, κλπ.  

3. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι επιβοηθητικά του ελέγχου της πορείας των εργασιών του Αναδόχου και για την σύγκριση με την πορεία που επιβάλλεται για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Επίσης τα ανωτέρω στοιχεία είναι δεσμευτικά για τον Ανάδοχο, όχι όμως για τον Εργοδότη σε περίπτωση σιωπής ή μη αντιδράσεως του.

4. Ο Εργοδότης δύναται, κατά την κρίση του, να προβαίνει στην τροποποίηση των αναφερόμενων πιο πάνω προγραμμάτων, ακόμη και μετά την έγκριση τους, ο δε εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις τροποποιήσεις αυτές, εφ’ όσον βέβαια διατηρούνται οι συμβατικές προθεσμίες.

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα του έργου μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής και αναλαμβάνει ακέραια και πλήρη την ευθύνη της τηρήσεως απαρεγκλίτως των επί μέρους χρονικών προθεσμιών και της αποπερατώσεως του συνόλου του έργου μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στη σύμβαση και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και τις εντολές του Εργοδότη.

6. Το πρόγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με ανάλογη υποστήριξη μηχανικού εξοπλισμού και απαιτούμενου εκπαιδευμένου προσωπικού.   

Πρόγραμμα ποιότητας

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει πρόγραμμα ποιότητας, μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την ΔΙΠΑΔ/611/01-ΦΕΚ1013Β/2-8-2001 & ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/01-ΦΕΚ1265Β/18-10-2000
Σχέδιο και φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει για το ΣΑΥ και ΦΑΥ όλα τα σχετικά που αναφέρονται στο Π.Δ. 305/96.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Υπέρβαση Προθεσμιών, Ποινικές Ρήτρες

1. Αν ο Ανάδοχος, από δική του υπαιτιότητα, υπερβεί τη συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου που καθορίζεται στο άρθρο 3, επιβάλλονται για κάθε ημέρα υπέρβασης οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 3263/28-9-2004.

2. Για κάθε ημέρα υπαίτιας από τον Ανάδοχο υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών του άρθρου 3 αυτής της Ε.Σ.Υ., επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Ν. 3263/28-9-2004. 

3. Οι ποινικές ρήτρες και η διαδικασία έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου, επιβάλλονται και στις  περιπτώσεις υπέρβασης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που καθορίζονται στην παράγραφο που περιγράφει το πρόγραμμα ποιότητας του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ.

4. Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση όλων των τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου μπορεί να φτάσει σε ποσοστό όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5 του Ν. 3263/28-9-2004.

5. Παρατάσεις, τόσο της συνολικής όσο και των τμηματικών προθεσμιών, πέραν αυτών που αυτοδίκαια δίνονται όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφο 2 της Ε.Σ.Υ., εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3263/28-9-2004.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης και την πιστή εφαρμογή των όρων της, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3263/28-9-2004. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3263/28-9-2004.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κοινά για όλους τους κοινοπρακτούντες, σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99.   

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρτιότητα των κατασκευών. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
1. Τα εγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία, το συμφωνητικό, η παρούσα διακήρυξη, η οικονομική προσφορά, το τιμολόγιο μελέτης, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους, η Τεχνική Περιγραφή, ο προϋπολογισμός μελέτης, οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, το χρονοδιάγραμμα / πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία καθορίζουν τις οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επιμέρους διαστάσεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών. Το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να φροντίσει με κάθε τρόπο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου.  

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων γίνεται διευκρίνηση ότι, ακόμη και όταν δεν καθορίζεται ρητά από τα τεχνικά ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου, που είναι απαραίτητο για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο στην εμφάνιση του.

3. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από εξειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικής άποψης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 του  Ν. 3263/04 και του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου.

4. Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 και συναφών του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 και του Ν. 1418/84.     

5. Για την ευθύνη του Αναδόχου, για ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου (Εργολαβικά ποσοστά) – επιβαρύνσεις

1. Στην εργολαβία αυτή ισχύουν τα εξής ποσοστά για γενικά έξοδα, όφελος κλπ. (εργολαβικά ποσοστά) :

      α. 
Δεκαοκτώ  τοις εκατό (18%) πάνω στην αξία των εργασιών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις τιμές του εντύπου προσφοράς. 

β. 
Δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) πάνω στην πραγματική δαπάνη του εργολάβου για υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών κλπ. για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών. Στη δαπάνη αυτή δεν εφαρμόζεται η έκπτωση της δημοπρασίας που καθορίζει η παράγραφος 10 του άρθρου 42 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99.  

2. Οι πληρωμές λογαριασμών (στον Ανάδοχο) για περατωμένες ομάδες εργασιών με βάση την προσφορά του και το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Όφελος Εργολάβου κλπ. όπως και η δαπάνη για απολογιστικές εργασίες επιβαρύνονται με δαπάνες και κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί ως την ημέρα της Δημοπρασίας. Ειδικότερα αναφέρονται : 

α……………………………………


β………………………………….

γ…………………………………….


Κάθε μελλοντική μείωση ή κατάργηση των κρατήσεων θα είναι σε όφελος του έργου.

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%) βαρύνει τoν Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. 
ΑΡΘΡΟ 9ο

Κανονισμός τιμών μονάδας για νέες εργασίες

1. Αν με απαίτηση της Υπηρεσίας, παρουσιασθεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή μη εκτέλεσης συμβατικών, θα εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Στις νέες τιμές θα εφαρμόζονται η έκπτωση που θα προκύψει από την σύγκριση της Προσφοράς του Αναδόχου με τον Προϋπολογισμό Μελέτης του έργου, σύμφωνα το Π.Δ. 609/85 άρθρο 43 παράγραφος 3, καθώς και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αναθεώρηση τιμών
Σε ότι αφορά την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των τιμών των εργασιών ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Ν.3669/2008 περί Δημοσίων έργων.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων
1. 
Για τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο έργο, όπως και για τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. 

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνδράμει, ως κατασκευαστής του έργου, την Υπηρεσία, παρέχοντας κάθε στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του έργου.

3. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης χορηγήσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.

4. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

5. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβούν στα υλικά αυτά.

6. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία ως εξής:

α.
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιομηχανικής παραγωγής θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.

β. Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.

Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό που δεν θα είναι σύμφωνο με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών κλπ., να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργαστήρια ή εργοτάξια παραγωγής των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Προέλευση υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να είναι ως προς την ποιότητα τα καλύτερα της αγοράς, χωρίς λάθη ή ελαττώματα.

Η προέλευση τους θα είναι από την εγχώρια Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και θα φέρουν το διακριτικό πιστοποίησης CE εκτός από αυτά που δεν παράγονται στον Ευρωπαϊκό χώρο ή αυτά για τα οποία αναφέρεται στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και προδιαγράφεται ότι θα προέρχονται από άλλες χώρες προέλευσης εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος επιμέτρησης των εργασιών
Για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι επιμετρήσεις των διαφόρων ειδών των ομάδων εργασιών θα ισχύσουν ανά πλήρως κατασκευασμένη ομάδα εργασιών ή ποσοστό αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ημερολόγιο του έργου. Αφανείς Εργασίες

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99. Η τήρηση του ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.

2. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται συμβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης τους ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα συμβατικά στοιχεία, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρα και οι εργασίες ότι δεν εκτελέσθηκαν και συνεπώς δεν δύναται να πιστοποιηθούν.

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούμενων τμημάτων είτε εμφανή είτε αφανή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση όχι μόνο να μην εμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους κατασκευαστές που χρησιμοποιεί ο κύριος του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, αλλά και να τη διευκολύνει με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ίδιος, όπως σκαλωσιές κλπ. επίσης να κανονίζει έτσι τη σειρά των εργασιών που εκτελεί ο κύριος του έργου ώστε να μην εμποδίζονται στο έργο τους άλλοι κατασκευαστές.

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Προστατευτικές κατασκευές
1. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάγει υπεύθυνα και με δική του δαπάνη τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να χρησιμοποιήσει ή να τα ενσωματώσει σε αυτό.

2.
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα αναγερθούν από τον Ανάδοχο με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή από άλλες αρμόδιες αρχές.

3.
Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην γίνουν ζημιές σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο.

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 Γενικοί όροι. Προσωπικό του Αναδόχου –  μέτρα ασφαλείας - τόπος διαμονής του αναδόχου

1. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και από ειδικευμένο προσωπικό.

2. 
Η εκπροσώπηση του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 29 και 35 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό ισχύει σήμερα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση διαμονής του κατά τη διάρκεια των έργων, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3.
Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για την κατασκευή του έργου τα οριζόμενα από το άρθρο 2  παρ. 9 του νόμου 2229/94 Τεχνικά Στελέχη, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα  διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό κατά την διάρκεια του έργου,με δικές του δαπάνες. 

Ο Επιβλέπων του Αναδόχου θα εκπροσωπεί πλήρως τον Ανάδοχο σε όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου θέματα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η λήψη των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων του Εργοδότη, θα υπογράφει άντ’ αυτού κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου θέματα (επιμετρικά στοιχεία, πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, πιστοποιήσεις, ημερολόγιο του έργου κλπ.) και θα προβαίνει εξ’ ονόματος του Αναδόχου στην τακτοποίηση των διαφωνιών που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου ή την ερμηνεία της σύμβασης, δεσμεύει δε με την υπογραφή του τον Ανάδοχο

Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας των στα έργα ασχολούμενων ή άλλων διατάξεων, ορίζεται ευθύνη Επιβλέποντα Μηχανικού, η ευθύνη αυτή προσδιορίζεται στο πρόσωπο του Επιβλέποντα και των μηχανικών του Αναδόχου. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η λοιπή σχετική νομοθεσία.

4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα στο εργοτάξιο όλα όσα προβλέπει το άρθρο 24 του Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142/4/17.7.1975) όπως ισχύει καθώς και η λοιπή κείμενη Νομοθεσία για τους όρους υγιεινής.

5. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

6. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση και το Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81) «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στο εργοτάξιο (τόπο κατασκευής του έργου) και σε ευκρινές σημείο, πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
8.  
Η αναγραφή της επωνυμίας της εργοληπτικής επιχείρησης και των μελετητών που θα εκπονήσουν τα σχέδια για λογαριασμό του Αναδόχου καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αυτής, είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο, σε κάθε σχέδιο ή άλλο στοιχείο της μελέτης.

9.  
Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του εργοταξίου, την απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης, των άχρηστων υλικών κλπ. και τη μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες από τις Δημόσιες Αρχές.

10. 
Σχετικά με την ποιότητα των υλικών και του έργου για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, έχουν εφαρμογή οι αποφάσεις Δ14/43309/01, Δ14/45004/01, το Π.Δ. 121/01 και άρθρο 21 του Ν. 1418/84 όπως ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 18ο
Κατασκευαστικά σχέδια – φωτογραφίες

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα, μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία σε δύο αντίγραφα :

Κατασκευαστηκα σχέδια (as built)
Φωτογραφική τεκμηρίωση
ΑΡΘΡΟ 19ο
Πιστοποίηση – εντολή πληρωμών

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που καθορίζει το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 και τα υποβάλλει στην υπηρεσία, σε όσα αντίτυπα είναι απαραίτητο, σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριάντα ημερών.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Συντήρηση και παραλαβή του έργου

1. Kατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο Ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί το έργο σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1418/84 καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται.

3. Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία στην οποία του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 5 του Ν. 3263/28-9-2004.

4. Γενικά, για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τα άρθρα 11 του Ν. 1418/84 και 53 – 55 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ισχύουσες διατάξεις

1. Ο Ν. 1418/84 – «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους :

· Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α΄94/05-06-1992)

· Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α΄/13-08-1994)

· Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α΄202/14-09-1995)

· Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄29/28-02-1996)

· Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄/6-8-2001)

· Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)

· Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)
· Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ. 42Α/22-2-2005)
2. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λ.π. άρθρο 15 του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α΄/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’/97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96), όπως ισχύουν μετά το Ν. 3310/2005.

3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄25/86)

· Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%0 στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α΄ 137 Ο/93).
· Ν. 2362/95 – Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α΄/95).
· Ν. 2522/97 – Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α΄ 178/97).
· Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)
· Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’/28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν.3060/02 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) και 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14-2-05).
4. Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄/85) – Κατασκευή Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα :

· Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α΄148/94)

· Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α΄201/94)

· Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α΄166/97)

· Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α΄207/97)

· Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α΄/99)

· Π.Δ. 55/74, «Κανονισμός κατασκευής εκκλησιαστικών έργων»
ΑΡΘΡΟ 22ο
Πληρωμές - κρατήσεις

1. Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει μαζί με το χρονοδιάγραμμα του έργου και Πίνακα μηνιαίων εκροών, προς έγκριση στην Υπηρεσία.  Ο πίνακας μηνιαίων εκροών μετά την έγκρισή του αποτελεί το στοιχείο της μηνιαίας οικονομικής διεκδίκησης του Αναδόχου, και της οικονομικής πορείας του έργου.
Σε κάθε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του έργου, ανασυντάσσεται ο Πίνακας μηνιαίων εκροών.

3.   Οι λογαριασμοί πληρωμών θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και με τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

4.  
Οι κατ’ αποκοπή τιμές των υλικών που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των τιμών των ομάδων εργασιών περιλαμβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κλπ. Κάθε απαλλαγή από οποιασδήποτε από αυτές τις επιβαρύνσεις που τυχόν θα δοθεί κατά την εκτέλεση του Έργου, θα αφαιρείται προς όφελος του έργου.  Παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα ορισθούν κατά την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Τελικός λογαριασμός (εξοφλητικός)
Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού.  Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν.  Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού, καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων (βλέπε Άρθρο 8 της παρούσας) ότι εξοφλήθηκαν οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου

1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει σε πλήρη συμφωνία και χωρίς παρεκλίσεις τα εγκεκριμένα στοιχεία της δημοπράτησης καθώς και κάθε εντολή της Επίβλεψης.

2.    Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τόσο για την εφαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.  Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη.

3. 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών.

       4.       Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διαρκεια του έργου να διαθέτει ως    
      μηχανικό  εργοταξίου επί τόπου του έργου Πολιτικό Μηχανικό      
      
      τουλάχιστον 20ετούς εμπειρίας. Επιπλέον ο μηχανικός θα πρέπει να 
   
      διαθέτει ειδική εμπειρία παρομοίων έργων, που έχει εκτελέσει ή επιβλέψει 
      συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχιστον με το 50% του 
  
 
      δημοπρατουμένου έργου. Ο πίνακας των έργων αυτών που θα έχουν 
   
      ανατεθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπούς Δημόσιους 
  
      Οργανισμούς, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα 
  
  
      υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή, καθώς και από αντίστοιχο 
 
      πιστοποιητικό εμπειρίας του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με την 
 
      εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμ.πρωτ. Δ15/οικ/23/24-1-99), στο 
   
      οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία του, ο χρόνος 
 
      εκτέλεσης και το ποσοστό συμμετοχής στην εκτέλεση ή την επίβλεψη του 
      έργου και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε εντός εγκεκριμένων 

      χρονοδιαγραμμάτων.
Ηράκλειο, Μάρτιος 2012
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                            Ο ΔΝΤΗΣ 
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