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Η µελέτη περιλαµβάνει την εκπόνηση των παρακάτω επί µέρους µελετών, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τον Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2013). Επίσης θα συνταχθεί ΣΑΥ-
ΦΑΥ, τεύχη δηµοπράτησης και θα ετοιµαστούν και θα υποβληθούν φάκελοι για έκδοση οικοδοµικής άδειας στο 
αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο.   
 
 
 
Θα εκπονηθούν οι εξής µελέτες: 
 

1. Αποτύπωση φέροντος οργανισµού συγκροτήµατος 
2. Ερευνητικό πρόγραµµα διρεύνησης/τεκµηρίωσης φέροντος οργανισµού 
3. Γεωτεχνική έρευνα και µελέτη, εφόσον κριθεί απαραίτητη βάσει της παρ. 3.5.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
4. Μελέτη αποτίµησης φέρουσας ικανότητας συγκροτήµατος και ανασχεδιασµός (επισκευές ή/και ενισχύσεις) 

εφόσον απαιτηθεί 
 
 
Τα περιεχόµενα της µελέτης τόσο κατά τη φάση αποτίµησης όσο και κατά τη φάση ανασχεδιασµού είναι αυτά που 
προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 10 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκεκριµένα θα παραδοθούν τα εξής: 
 
 
Ι.  ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Ι.1  Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών 
Ι.2  Έκθεση αποτύπωσης-τεκµηρίωσης 
Ι.3  Σχέδια αποτύπωσης φέροντος οργανισµού (µε τις υφιστάµενες τοιχοποιίες) και παρουσίασης βλαβών 
Ι.4  Έκθεση αποτίµησης φέρουσας ικανότητας 
Ι.5  Έκθεση λήψης αποφάσεων-προτάσεις επεµβάσεων 
Ι.6  Τεύχη υπολογισµών, αναλύσεων και ελέγχων 

 
Η φάση της αποτίµησης θα εκπονηθεί µαζί µε την προµελέτη του ανασχεδιασµού σε ένα στάδιο και θα αποζηµιωθεί 
µε την αµοιβή της προµελέτης της στατικής µελέτης. 
 
 
ΙΙ. ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΙΙ.1  Έκθεση εφαρµογής επεµβάσεων 
ΙΙ.2  Γενικά σχέδια περιγραφής των επεµβάσεων 
ΙΙ.3  Σχέδια λεπτοµερειών 
ΙΙ.4  Πρότυπα υλικών, προδιαγραφές εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου 
ΙΙ.5  Έκθεση µέτρων συντήρησης 
ΙΙ.6 Τεύχη υπολογισµών, αναλύσεων και ελέγχων 
ΙΙ.7  Τεύχη δηµοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 
Η φάση του ανασχεδιασµού θα εκπονηθεί σε δύο στάδια:  οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής µε τεύχη 
δηµοπράτησης και θα αποζηµιωθεί µε τις αµοιβές των αντίστοιχων σταδίων της στατικής µελέτης (οριστική, 
εφαρµογής+τεύχη δηµοπράτησης).  
 
 
Όλα τα υποβλητέα θα κατατεθούν σε δύο αντίγραφα για έλεγχο. Αφού εγκριθούν, θα υποβληθούν σε  άλλα πέντε 
αντίγραφα.  



      ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 

α/α  ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1ος 
µήνας 

2ος 
µήνας 

3ος 
µήνας 

4ος 
µήνας 

5ος 
µήνας 

6ος 
µήνας 

7ος 
µήνας 

8ος 
µήνας 

9ος 
µήνας 

10ος 
µήνας 

11ος 
µήνας 

12ος 
µήνας 

13ος 
µήνας 

 

I ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ                                                       
 Ι.1 ∆ιερεύνηση/τεκµηρίωση 

φέροντος οργανισµού 
                                                      

 I.1.1 Αποτύπωση φέροντος 
οργανισµού 
συγκροτήµατος 

                                                      

 I.1.2 Ερευνητικό πρόγραµµα 
για την διαπίστωση των 
χαρακτηριστικών των 
υλικών κ.α. 

                                                      

  Έγκριση                                                        
 Ι.2 Αποτίµηση φέρουσας 

ικανότητας 
υφισταµένου 

                                                      

  Έγκριση                                                        
                                                         

II ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ                                                       
 ΙΙ.1 Προµελέτη                                                       
  Έγκριση                                                        
 ΙΙ.2 Οριστική µελέτη & ΣΑΥ-

ΦΑΥ 
                                                      

 II.2.1 Γεωτεχνική έρευνα & 
µελέτη 

                                                      

 II.2.2 Οριστική µελέτη                                                       
 II.2.3 ΣΑΥ-ΦΑΥ                                                       
  Έγκριση                                                        
 ΙΙ.3 Μελέτη εφαρµογής & 

τεύχη δηµοπράτησης  
                                                      

  Έγκριση                                                        

                         Συντάχθηκε                 Ο ∆/ντης Τεχνικών Έργων & Μελετών 

 
Ζαφειρένια Καραγιαννάκη                                              Νικόλαος Μιχελάκης 

              Πολιτικός Μηχανικός                  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αρ. 900/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

καθαρός χρόνος:  150 ηµέρες 
συνολικός χρόνος: 195 ηµέρες 

καθαρός χρόνος:  150 ηµέρες 
συνολικός χρόνος: 195 ηµέρες 


