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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 509 

(Αριθμός πρακτικού 19) 

 

H Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ. Καναβάκη 

Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αναστασάκη Ιωάννη, 

Αρχοντάκη-Καλογεράκη Στυλιανή, Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη, Σισαμάκη Γεώργιο και Παττακό 

Μαρίνο αναπληρωματικό μέλος. 

Απόντων των κυρίων Αγαπάκη Δημητρίου, Αγριμανάκη Γεωργίου,  Βουρεξάκη Γεωργίου, Ζαμπετάκη 

Φανουρίου και Λυγερού Ηλία τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν. 

Συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 25/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., σύμφωνα 

με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-3-2020) και την 

υπ'αριθ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ'αριθμ.44961/21-05-2021 πρόσκληση της κας Προέδρου, παρούσες 

είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία, Κουνάλη Κατερίνα, 

Φιλιππίδου Ειρήνη και Κυρέζη Μαρία. 

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 

 

Θέμα 25ο:  «Έγκριση τευχών και όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».  

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.44623/20-05-2021 έγγραφο του 

Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:   

«Σχετ :1. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Α. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό εργολαβίας   

 

1.Με την υπ’αρίθμ.126/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου 

τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 για την εγγραφή το έργου με τίτλο 

«Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της πόλης» στην κατηγορία των εξόδων με 

νέο ΚΑ 30-7326.216 με μεταφορά από το αποθεματικό, το ποσό των 74.400,00 € για το αναφερόμενο 

έργο. 

2.Με την υπ’αριθμό πρωτ.3816/05-05-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ. 126/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. 

3.Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες συντήρησης και απoκατάστασης κυκλoφoριακής 

σήμανσης και τoπoθέτηση νέας κυκλoφoριακή σήμανσης στo oδικό δίκτυo τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. 

Παράλληλα με αυτό, για τις ανάγκες της κυκλoφoριακής σήμανσης, και στα πλαίσια βελτίωσης της 

πρoσβασιμότητας πεζών και ΑμΕΑ, θα χρειαστεί να εκτελεστoύν εργασίες απoκατάστασης φθoρών oδών 

και πεζoδρoμίων τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. Οι εργασίες θα εκτελεστoύν μέχρι την εξάντληση τoυ 

oικoνoμικoύ αντικειμένoυ τoυ έργoυ. 

5.Το πρωτογενές αίτημα  αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21REQ008568180 2021-05-07. 

6.Με την υπ’ αριθμό Πρωτ. 40429/10-5-2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ηρακλείου, 

εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης, με χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους, ποσού 74.400,00€ σε βάρος 

του Κ.Α. 30-7326.216  (Αρ. ΑΑΥ: A-1027) με αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ 

21REQ008578068 2021-5-10 

 

  Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση και να εγκρίνει: 

 

  Τα Τεύχη του Διαγωνισμού και τους όρους δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: 
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«Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της πόλης», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (και τις τροποποιήσεις αυτού 

μέχρι σήμερα), όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών 

του Δήμου Ηρακλείου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ 24%».             

 

Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών το σχέδιο των όρων που βρήκαν  ότι έχουν καλώς και διασφαλίζουν 

τα συμφέροντα του Δήμου και στη συνέχεια η κα Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Το με αριθ.πρωτ.44623/20-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου 

Ηρακλείου. 

2. Την μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

3. Την με αριθμό 126/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019 και του Ν.4735/2020, του 

Ν.4412/2016, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-

2020) και την υπ΄αριθμ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.   

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Εγκρίνει τα Τεύχη του Διαγωνισμού και τους όρους δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του 

έργου: «Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της πόλης», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (και τις 

τροποποιήσεις αυτού μέχρι σήμερα), όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών 

Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ 24% και 

περιλαμβάνονται στο  συνημμένο στην παρούσα απόφαση παράρτημα.- 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η Πρόεδρος                      Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,   27-05-2021 

Η Γραμματέας 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

[Επικαιροποιημένο  με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων 

που επιφέρουν οι Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α), Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α) και 

Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α) και Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α)] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                

&  ΜΕΛΕΤΩΝ 
  

ΕΡΓΟ: 
 

 

Υλοποίηση Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της 
Πόλης 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1: 

 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

    
 
                                                             

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ     ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

  

 
                               Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της Πόλης 

 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με συνοπτική  διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

ΥΥ λλ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ΚΚ υυ κκ λλ οο φφ οο ρρ ιι αα κκ ώώ νν   ΡΡ υυ θθ μμ ίί σσ εε ωω νν   σσ ττ οο   οο δδ ιι κκ όό   δδ ίί κκ ττ υυ οο   ττ ηη ςς   ΠΠ όό λλ ηη ςς  
 

CPV: 45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών) 
Εκτιμώμενης αξίας  74.400 Ευρώ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)  και β) τους όρους της 
παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή 2- Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Οδός  : ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 

Ταχ.Κωδ. : 71202 

Τηλ. : 2813 409883 

Telefax : 2810 280957 

E-mail : manousakis-d@heraklion.gr 

Πληροφορίες:  : Μανουσάκης Δαυίδ 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία 

στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και 

εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των 

υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα3: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ )  του άρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016 4,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων  
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ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

θ) η τεχνική μελέτη, 

ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

 

 2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.heraklion.gr.  

 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/20215 

 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς6 

 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής7. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 

φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 

ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του …..8 
για το έργο : «ΥΥ λλ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ΚΚ υυ κκ λλ οο φφ οο ρρ ιι αα κκ ώώ νν   ΡΡ υυ θθ μμ ίί σσ εε ωω νν   σσ ττ οο   οο δδ ιι κκ όό   δδ ίί κκ ττ υυ οο   

ττ ηη ςς   ΠΠ όό λλ ηη ςς » 
με αναθέτουσα αρχή Διεύθυνση τεχνικών έργων και μελετών 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …..9 

 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
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α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής10» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά11», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας12. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα13, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή 

την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή ακριβή ώρα που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές14. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών15.  

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής16. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται    στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ )  του άρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016 17. 

 

.  
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών18 - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή συμφωνητικού  
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  

 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 
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3 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της 

παρούσας. . Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 

καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 

πρακτικό.  

 

δ) Στη συνέχεια19 20, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης21.  

 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016. 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 

πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και 

ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

διαθέτει22. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
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στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους23. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 

αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει24.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 

επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

4.3 της παρούσης. 

 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές25.  

 

4.2    Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης26    
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, δέκα  10  ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της 

παρούσας.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1[ ήτοι 

εντός δέκα (10) ημερών] , αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. (άρθρο 103 § 2  Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την 

§ 12β του άρθρου 43 Ν.4605/19)  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
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αναδόχου» και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου» και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί την μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η διαδικασία ματαιώνεται. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 

4412/201627  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας28.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού   στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής29 για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει  τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/201630.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
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προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν.4412/16.Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου από την γραμματεία της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Νικολάου 

Πλαστήρα αρ. 49. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσας και στις κείμενες διατάξεις , ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.9 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 

22, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προσθεσμία που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10631. 

 
4.3      Ενστάσεις - Παράβολο - Δικαστική Προστασία 
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης .Η ένσταση κατά της διακήρυξης η της 

πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από 

τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ η την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών». 

 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 

11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε 
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πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον  

διοικητικό όργανο.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989  

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντος.  

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» -

[ΑΡΘΡΟ 127 Ν.4412/16 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ 20 ΑΡΘΡΟΥ 43 Ν.4605/19] 

 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό32 – Σειρά  
 ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/201633. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

  Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση34. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

              Eιδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα35,   και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.36, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Όσον αφορά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.37.  

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 

το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική38. 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 

τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων39: 

- του Π.Δ. 71/2019 (Α’  112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων , 
μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» και ειδικότερα 
της παρ. 6 του άρθρου 65 “Μεταβατικές διατάξεις”. 
Τις διατάξεις του άρθρου 144 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν. 4764/2020 

-του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127/τ.Α/29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις του 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
- του ν. 4635/2019 (Α΄167) και ιδίως του άρθρου 235,, 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως ισχύει. 
- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
-του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία¨» 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»40 
-  του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,41 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,42 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
-Το Π.Δ 80/2016  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει43  
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 
(Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις44, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά45. 

 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους με   ΚΑ 30-7326.216 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις46, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με 

τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) 

.(άρθρο 44 Ν.4605/19), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α . 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου1, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π 2( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. .Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

 
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

2 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης - Φ.Ε.Κ  969/Β/22-3-2017  
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8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασ μούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/201647. 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
 
Απόφαση με αρ.πρωτ. 40429/10-5-2021 για την ανάληψης υποχρέωσης με πίστωση για το  

οικονομικό έτος 2021  60.000,00 € και πίστωση για το οικονομικό έτος 2022, 14.400,00 €  και με αρ.  

Α-1027 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 48 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 

 
11.1.        Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 
 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΧΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ». 
 

                     
          CPV: 45233141-9  με τίτλο ΕΡΓΡΑΣΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ 
 
  
11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.400 Ευρώ και 

αναλύεται σε49: 

Δαπάνη Εργασιών 42.741,34 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.693,44€ 

Απρόβλεπτα50 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.565,22 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 

4412/2016,  

Απολογιστικά:  1.900,00€ 

Αναθεώρηση 100,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 14.400,00 €  

  
11.3.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

  
Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ηρακλείου  
 
11.4.        Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου51 

 
 

 Η παρoύσα μελέτη με τιτλo «Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Οδικό Δίκτυο της 

Πόλης» αφoρά τo έργo σήμανσης, oριζόντιας και κατακόρυφης, τoυ oδικoύ δικτύoυ στoν αστικό ιστό 

της πόλης των Ηρακλείoυ αλλά και των Δημoτικών & Τoπικών Κoινoτήτων τoυ Δήμoυ. Η παρoύσα 

μελέτη συντάχθηκε όπως περιλαμβάνεται στo Τεχνικό Πρόγραμμα τoυ έτoυς 2021 τoυ Δήμoυ 

Ηρακλείoυ και αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης και απoκατάστασης κυκλoφoριακής σήμανσης 

στo oδικό δίκτυo τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. Παράλληλα με αυτό, για τις ανάγκες της κυκλoφoριακής 

σήμανσης, και στα πλαίσια βελτίωσης της πρoσβασιμότητας πεζών και ΑμΕΑ, θα χρειαστεί να 
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εκτελεστoύν εργασίες απoκατάστασης φθoρών oδών και πεζoδρoμίων τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. Οι 

εργασίες θα εκτελεστoύν μέχρι την εξάντληση τoυ oικoνoμικoύ αντικειμένoυ τoυ έργoυ. 

 Ο ανάδοχος του έργου θα είναι υποχρεωμένος να εργάζεται τις εργάσιμες μέρες αλλά και 

Σαββατοκύριακα και αργίες, και επίσης βραδυνές ώρες όταν δεν είναι δυνατή η εργασία σε 

καθημερινές ή ώρες ημέρας λόγο κυκλοφοριακού φόρτου,  σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας για 

την αποκατάσταση ή την τοποθέτηση νέας οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφοριακής σήμανσης, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη και με τις οδηγίες και επί τόπου εντολές της 

Υπηρεσίας. Επισημαίνεται η εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, σε oδoύς με υψηλό κυκλoφoριακό 

φόρτo, θα διενεργείται κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 Επειδή η μελέτη καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση εφαρμoγής κυκλoφoριακών 

ρυθμίσεων συντήρησης και απoκατάστασης oριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, με επεμβάσεις 

επί των πεζoδρoμίων όπoυ απαιτηθεί, η ακριβής θέση, τo είδoς και η πoσότητα των εργασιών 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφoυ 7ι, τoυ άρθρoυ 53, τoυ Ν.4412/2016. Στις 

πρoαναφερόμενες διατάξεις πρoβλέπεται, ότι για έργα πoυ η πρoμέτρηση των εργασιών είναι 

δύσκoλη ή αδύνατη, όπως ιδίως για έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, 

αναστηλώσεων, … και για ύψoς πρoϋπoλoγισμoύ έως 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, μπoρεί o 

πρoϋπoλoγισμός να μην περιλαμβάνει πoσότητες των επιμέρoυς εργασιών, αλλά μόνo την κατ’ 

εκτίμηση δαπάνη τoυ συνόλoυ κάθε oμάδας oμoειδών εργασιών, και τo γενικό σύνoλo.  

 Επίσης, oι παρεμβάσεις πoυ αφoρoύν τα πεζoδρόμια θα κατασκευάζoνται σύμφωνα με τις 

θεσμoθετημένες πρoδιαγραφές της υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

2621Β/31.12.2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κoινόχρηστoυς 

χώρoυς των oικισμών πoυ πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία πεζών». 

 Λόγω της φύσης τoυ έργoυ, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, δεν κατατάσσεται στην 

κατηγoριoπoίηση της παραγράφoυ τoυ άρθρoυ 1 τoυ Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει 

τρoπoπoιηθεί σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 3 της Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-

2016) με απoτέλεσμα να απαλλάσσεται από την διαδικασία Περιβαλλoντικής Αδειoδότησης.  

 Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στo πoσών των 44.200,00€ ενώ μετά την πρoσθήκη τoυ 

εργoλαβικoύ oφέλoυς 18%, απρόβλεπτων 15%, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24% τo γενικό σύνoλo 

ανέρχεται στo πoσό των 74.400,00€ και θα καλυφθεί από ίδιoυς πόρoυς τoυ δήμoυ Ηρακλείoυ, από 

τoν Πρoϋπoλoγισμό εξόδων με Κ.Α. 30-7326.216. 

 Επισημαίνεται ότι τo πρoαναφερθέν κόστoς απoλoγιστικών εργασιών ύψoυς 2.000,00€, θα 

καλύψει τo κόστoς διαχείρησης των απoβλήτων (πλην των επικινδύνων) (σχετ. ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα, όρoι και πρόγραμμα για την εναλακτική 

διαχείριση των απoβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»). 
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 Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν 

πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/201652.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 

έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 

ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 

άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται 

οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης53.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου  αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ54. 

  

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
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13.1  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «συνοπτική  διαδικασία» του 

άρθρου 117 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 55.  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά56. 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών57. 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

  

 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται. 

 

  

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)58 

 

16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου59  

 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
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την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται.60.  

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών61 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών62 ορίζεται η …/…/2021, ημέρα 

…………….63. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και 

αναρτάται,  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και 

στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων64.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών65, από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών66. 

 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

    

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 67.     

  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.heraklion.gr) σύμφωνα με το άρθρο 2 

της παρούσας68.  

                       Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και 

πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΑΣ69 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης70. 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

1971 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία)72. 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α 

και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού73  

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
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τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων74: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία   

ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται75 ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  

22.A.3 Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται76 οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 

τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 

παρούσας, δεν εφαρμόζεται77 η παράγραφος 22.Α.2.  
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις78:  

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201679 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου80,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του, 

(ι) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
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προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1, 2  και 481.   

22.Α.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση82.  

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)83 ,84 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκαστεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

(α). Δεν τίθενται επιπλέον όροι για τους κατόχους ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, 

όπως ισχύει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με : 

(α) Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ή Βεβαίωση εγγραφής σε επίσημους καταλόγους ή πιστοποιητικά 

εγγραφής σε οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται85 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)86 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς87. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης88. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)89.  

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται 

από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή90. 
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 

 91  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 

 

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι 

αναθέτουσες αρχές δέχονται Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016,ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας,  

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις 

του άρθρου 22A της παρούσας διακήρυξης και πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία 

έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.3 

 

Σημείωση (2):Χρόνος υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.4  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
3 άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την § 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
4  § 6 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

 
23.1 Δικαιολογητικά92 (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

του άρθρου 18, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά την 

σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας.  

 

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 

ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των 

μελών της ένωσης93. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Γ – Ε) 94.  

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 495 του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
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φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24.2 της παρούσας.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.2 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου 

που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του5  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη,  

 
5 § 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 

80Ν.4412/16  
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• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα96. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ,άλλως στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την 

υποβολή τους6 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β)97 του άρθρου 22: πιστοποιητικό με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του7,που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 

το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό αναγκαστική διαχείριση εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το 

Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β)98 του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β)99 του άρθρου 22 Α της 

παρούσας.  

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 

η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4100 του άρθρου 22, υποβάλλεται 

επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986, η οποία έχει συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών8 ,ότι δεν 

συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση (θ) της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

 
6 § 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα § 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
7 § 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα § 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
8 § 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα § 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
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πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Ειδικά για την περίπτωση (ι) της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής. 

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης9, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 

του πιστοποιητικού 

 

23.3 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ101 στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ102 .   

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 

 
9      §   7αβ άρθρου    43   Ν.4605/19 
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23.4 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) Είτε με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει. 

(ii) Είτε στην περίπτωση  που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από την 

βεβαίωση εγγραφής με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ (αποδεικτικά μέσα και κριτήρια επιλογής ) του 

προσαρτήματος Α του Ν.4412 /2016. 

Σε κάθε περίπτωση η  βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ ενώ για 

την απόδειξη λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα 

αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412 /2016 ανάλογα 

με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά για την απόδειξη απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων  

• Με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει 

• Με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  του προσωρινού αναδόχου συνοδευόμενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας ) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο , για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα 

από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412 /2016 103 

 Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 

επικυρωμένη μετάφραση10   

 
10 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
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23.5 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
   
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) Είτε με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει. 

(ii) Είτε στην περίπτωση  που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την 

βεβαίωση εγγραφής με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ (αποδεικτικά μέσα και κριτήρια επιλογής ) του 

προσαρτήματος Α του Ν.4412 /2016 ανάλογα με την τιθέμενη απαίτηση του 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση η  βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  ενώ για την 

απόδειξη λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά 

μέσα που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412 /2016 ανάλογα με την 

τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα 

από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412 /2016 104 

 Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 

επικυρωμένη μετάφραση11   

 

23.6 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 

Δεν απαιτείται.105 

 

23.7 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων106  

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτο υν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

 
11 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
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μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο  από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 

«ενημερότητα πτυχίου»107 εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών  

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας  για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας  

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας108 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμο ύ του άρθρου 

22. Α.4. (θ)109  

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην ενημερότητα πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

    

23.8 Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 

  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.110 

 

23.9 Δικαιολογητικά εκπροσώπησης  και νομιμοποίησης  
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-Τα αποδεικτικά   έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα και  

- παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου 

εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη 

δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής111. 

Τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες πριν 

την υποβολή τους12  

 
12 § αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα112:  

(α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) 

(β)εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται 

  
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν113 από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της παρούσας. 

 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 

φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία114 

 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του τον 

υπεργολάβο στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος του έργου  . 

25.2  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την γνωστοποίηση του/των 

υπεργολάβου/ων, η προϊσταμένη αρχή , λαμβάνει απόφαση περί έγκρισης ή μη του/των 

υπεργολάβου/ων. 

25.3 Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει την 

υπεργολαβική σύμβαση, με το/τους συγκεκριμένο/ους υπεργολάβο/ους που είχε προτείνει 

κατά την υποβολή της προσφοράς του .  

25.4 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.5 ....................................................................   

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

…../2021( ΑΔΑ:………………………………….)  Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο 115. 

 

Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού   

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

                                                                                   

Ηράκλειο 
 

Ηράκλειo, Μάιος 2021  

 

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                          o  Συντάξας                                            Η Τμηματάρχης 

      

 

                                Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                               Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc      

                        με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Ο Αντιδήμαρχος   
                                       Τεχνικών Έργων Πρασίνου & Καθημερινότητας 

 
 

                                                           Ιωάννης Αναστασάκης 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 

 
1 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου 

στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ 

προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
2 Σε περίπτωση αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όρος 

«αναθέτουσα αρχή», σε όλο το κείμενο της διακήρυξης, αντικαθίσταται από τον όρο «αναθέτων 

φορέας». 

3 Το δικαίωμα και οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ορίζονται στα άρθρα 21 

και 22 και αποδεικνύονται με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται στα 

λοιπά έγγραφα της σύμβασης να προβλέπονται όροι συμμετοχής και η προσκόμιση δικαιολογητικών 

ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού άλλα από αυτάπου αναφέρονται στα άρθρα 21 – 23 της 

παρούσας. 

4 Μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ του τυποποιημένου εντύπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της 

ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 

αναφέρεται το ΤΕΥΔ αντί για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016..   

5 [ [Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016 

συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών.. 

6 Σύμφωνα με το άρθρο 315 ν. 4412/2016, η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του 

Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και 

αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) 

πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 103 και 104 του 

ανωτέρω νόμου, αναλόγως εφαρμοζόμενα 

7 Πρβλ άρθρο 96 ν. 4412/2016. 

8 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, 

fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 

9 Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 18 της παρούσας. 

10 Πρβλ άρθρο 93 ν. 4412/2016. 

11 Πρβλ άρθρο 95 ν. 4412/2016. 

12 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 96 ν. 4412/2016. 

13 Πρβλ. παρ. 5 άρθρου 96 ν. 4412/2016. Σκόπιμη είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς 

να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της 

παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής ή της απάόφαση ςεπί 

της άσκσησής των, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά 

διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

14 Για την έννοια της μη κανονικής προσφοράς πρβλ άρθρο 26 παρ. 3 ν. 4412/2016. 

15 Πρβλ. παρ. 6 άρθρου 96 ν. 4412/2016. 

16 Πρβλ. παρ. 7 άρθρου 96 ν. 4412/2016. 

17 Μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ του τυποποιημένου εντύπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 
αναφέρεται το ΤΕΥΔ αντί για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 
18 Πρβλ. άρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016. 

19 Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – 

έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή 
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επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη 

διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

20  Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η 

περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες 

προσαρμογές στη Διακήρυξη. 

21Πρβλ. περιπτ. (α) παρ. 2 του άρθρου 95 και υποπεριπτ. (αα) της περιπτ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 

98 του ν.  4412/2016. 

22 Πρβλ άρθρο 98 παρ. 1 α ν. 4412/2016. 

23 Άρθρο 98 παρ. 1 περ. (δ) ν. 4412/2016. 

24 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 

χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του 

ν. 4412/2016. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής 

προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για 

την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου. 

25 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4412/2016. 

26 Πρβλ άρθρα 103, 105  ν. 4412/2016.  Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του ν. 

4412/2016 πρβλ άρθρο 316 ν. 4412/2016. 

27 Μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ του τυποποιημένου εντύπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της 

ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων 

αναφέρεται το ΤΕΥΔ αντί για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

28  Άρθρο 104 ν. 4412/2016. 

29  Συμπληρώνεται το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

30 Σημειώνεται ότι για τη ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, αν η 

επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη σύμφωνα με την περ. δ) της 

παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του 

Βιβλίου II του ν. 4412/2016 πρβλ άρθρα 316 και 317 ν. 4412/2016. 

31 Πρβλ άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του 

ν. 4412/2016 πρβλ άρθρο 316 παρ. 5 ν. 4412/2016. 

32 Ως  «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 

φορέαή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά 

έγγραφα της σύμβασης της περιπτ. (14) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προσφορά του 

αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 

ν. 4412/2016). 

33 Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 πρβλ άρθρο 316 και παρ. 

4 άρθρου 1 ν. 4412/2016 «Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται στην εκτέλεση 

συμβάσεων έργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του 

Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338)». 

34 Πρβλ παρ. 3 άρθρου 53/281 ν. 4412/2016. 

35 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε 

να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 
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36 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225). 

37 Πρβλ άρθρα 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.(όπως αντικ. με την παρ 7περ (α) υποπερ.(αβ) άρθρου 43 

Ν.4605/19) και παρ. 4 άρθρου 92 ν. 4412/2016. .(όπως αντικ. με την παρ 8 περ (α) άρθρου 43 

Ν.4605/19)                                    

38 Πρβλ άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν.  4412/2016. 

39Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
40 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
41 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
42 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

43 Από 01.01.2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες” το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.  

44 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 

που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε 

αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ).  

45 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων / ή το 

άρθρο 120 για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016,  δεν 

αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

46 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

47 Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 πρβλ άρθρο 310 και το 

άρθρο 103 δυνάμει του άρθρου 315 ν. 4412/2016. 

48 Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 ορίζεται “4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης 

και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 

απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό 

καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης 

έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 

οικονομικά έτη.”. 

49 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη για απολογιστικά εκτελούμενες 

εργασίες. 

50 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 

9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  

51 Να αναφερθεί η κατηγορία ή οι κατηγορίες του έργου, όπως προσδιορίζονται στην εθνική έννομη 

τάξη με βάση το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 (οδοποιϊας, οικοδομικών, υδραυλικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών). 

52 Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 337 ν. 4412/2016. 

53 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άμεση έναρξη των εργασιών (παρ.2, άρθρο 147, ν.4412/2016). 

54 Προσοχή: η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών που τυχόν τίθενται έχει ως αποτέλεσμα την 

επιβολή ποινικών ρητρών μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται ο τρόπος της επιβολής τους (δηλαδή τι 

ποσοστό επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης).   

55 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης έργου, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, και ιδίως στις περιπτώσεις των παρ. 2.(α) και 2.(β) του άρθρου 95. Όταν 
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εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 125-127 του ν. 4412/2016, γίνονται 

οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη.  

56 Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016. Αν ωστόσο στην παράγραφο 13.1 η αναθέτουσα αρχή έχει 

συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.2 απαλοίφεται. 

57 Πρβλ άρθρο 57 ν. 4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν από 

τους προσφέροντες εναλλακτικές προσφορές. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 

13.4. Επισημαίνεται ότι οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται αν δεν υπάρχει σχετική 

αναφορά στην παρούσα.  Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (αναθέτοντες φορείς) πρβλ άρθρο 286 ν. 

4412/2016. 

58 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 

απαραίτητες λεπτομέρειες.  

59 Πρβλ άρθρο 72 παρ. 1 περ. β, παρ.2, 3, 4 και 6 ν. 4412/2016.  

60 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 

λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται 

σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης 

61 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 72 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ 

άρθρο 302 ν. 4412/2016. 

 

62.Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  στο 

ΚΗΜΔΗΣ ( άρθρο 121  παρ 1 Ν.4412/16 όπως αντικ. με την παρ 19 του άρθρου 43 Ν.4605/19) 

63 Πρβλ άρθρο 98 παρ. 1α ν. 4412/2016. 

64 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 98 ν. 4412/2016. 

65 Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ 3 Ν.4412/16 στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

έργου, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε έξι (6) μήνες, μέσα στο οποίο 

πρέπει να συναφθεί η σύμβαση «Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες». 

66 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. παρ. 2 άρθρου 97 

του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 

ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 

απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 

ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι (αρθ. 97 παρ. 4, όπως 

τροποπ. με την παρ. 3 του αρθ. 33 Ν. 4608/19). 

67 Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 38 (πρβλ άρθρο 260) και 66/296 ν. 4412/2016, και την ΚΥΑ 

57654/22.5.2017(Β 1781). Στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού αναρτάται μόνο η 

διακήρυξη. : Βλέπετε έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ 

που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο http://www. eprocurement.  gov.gr 

68 Επισημαίνεται ότι οι προκηρύξεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας (αρ 122 ν.4412/2016) 

προβλέπουν τυποποιημένο έντυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πρβλ και άρθρο 332 ν. 4412/2016. 

69  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το 

άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016. Αν η 

https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2017/05/odigies_kataxorisis_neoKimdis.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 πρβλ και άρθρα 304 και 308 ν. 

4412/2016). 

70 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 

71 Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 254 ν. 4412/2016. 
72 Πρβλ παρ. 3 άρθρου 19 / 254 ν. 4412/2016. 

73 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II του 

ν. 4412/2016 πρβλ άρθρο 305 ν. 4412/2016. 

74 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 

75 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. 

76 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη για παρέκκλιση αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής 

(πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η σχετική δυνατότητα, 

διαγράφεται η παράγραφος .  

77 Ομοίως με προηγούμενη υποσημείωση.  

78 Οι λόγοι της παρούσας παραγράφου αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 

περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρούσας 

παραγράφου, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη 

αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ. 

22.Α.4 και πρόβλεψης του στην διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει υποχρεωτικά τον 

οικονομικό φορέα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 22.Α.4 

διαμορφώενι αντιστοίχως τα μέσα απόδειξης του άρθρου 23 (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

και πιστοποιητικά)  

79 Αρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους».  

80 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 ν. 4412/2016). (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα στο ΕΕΕΣ). 

81  Η αναφορά στην παρ. 4 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει λόγους αποκλεισμού της 

παρ. 22.Α.4. 

82  Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις έργων του Βιβλίου II 

του ν. 4412/2016 πρβλ άρθρο 306 ν. 4412/2016. 

83 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά και πρέπει να σχετίζονται και να 

είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 

84 Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 308 ν. 4412/2016. 

85  Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

ΑΔΑ: ΩΝΚ7Ω0Ο-37Σ



 ΣΕΛΙΔΑ 47 

 

86 Πρβλ άρθρο 78 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 

307 ν. 4412/2016. 

87 Δύναται να στηρίζεται και στον υπεργολάβο.  

88 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 73 

παρ. 1 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.  

89 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 / 307 ν. 4412/2016. 

90 Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

Συμπληρώνεται αναλόγως.  

91 Όπως παραπάνω υποσημείωση. 

92 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 

τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 

αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 

παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 

οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  -Απλή φωτοτυπία ιδιωτικών εγγράφων  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του νόμου 4250/2014. Από 1-4-2019 τα ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβεια τους .(βλέπετε § 13 άρθρου 80 Ν.4412/16 η οποία προστέθηκε με την § 7αε του 

άρθρου 43 Ν.4605/19 και §  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 η οποία προστέθηκε με την παρ 8β                              

του άρθρου 43 Ν.4605/19). Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή «μετά την έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (αρθ. 92 παρ. 8, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 β του αρθ. 43 Ν. 4605/19 

και τροποπ. με την παρ. 4 του αρθ. 56 Ν. 4609/19. 

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

93 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 / 307 ν. 4412/2016. 

94 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 78/307 ν. 4412/2016. 

95 Η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 22.Α προβλέπεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή όρισε στη 

Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. 
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Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά συμβάσεις 

έργων του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 πρβλ άρθρο 307 ν. 4412/2016. ) 

96 Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που 

έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   

97 Η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 22.Α προβλέπεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή όρισε στη 

Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου, άλλως 

διαγράφεται Πρβλ υποσημ. 133. 

98 Όπως προηγούμενη υποσημείωση. 

99 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 167. 
100 Για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 22.Α.4 που έχει επιλέξει η αναθέτουσα αρχή να ορίσει στη 

Διακήρυξη. Πρβλ υποσημ. 133. 

101 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται 

και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 

105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

102 Πρβλ και άρθρο 76 παρ. 3 ν. 4412/2016.  

103 Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι ταυτόσημα με αυτά που φέρουν 

και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα., ήτοι τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Μ.Ε.ΕΠ. και αυτά που έχουν προσδιορισθεί στο σημείο (ii) ανωτέρω. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

κατάλληλο.  

104 Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι ταυτόσημα με αυτά που φέρουν 

και οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα., ήτοι τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Μ.Ε.ΕΠ. και αυτά που έχουν προσδιορισθεί στο σημείο (ii) ανωτέρω. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

κατάλληλο.  

105 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 309 ν. 

4412/2016 

106 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 

107 Κατ’ εφαρμογή της απόφασης Δ.15/οικ/2429828.7.2005 (Β’1105) του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

108 Εφόσον έχει τεθεί ως λόγος αποκλεισμού. Πρβλ υποσημείωση 133. 

109 Εφόσον έχει τεθεί ως λόγος αποκλεισμού. Πρβλ υποσημείωση 133. 

110 Άρθρο 78 παρ. 1 και 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

111 Πρβλ άρθρο 3.7 της παρούσας.  
112 Πρβλ άρθρο 93 ν. 4412/2016. 

113 Πρβλ άρθρο 95 παρ. 2 (α) και 124 παρ. 2 ν. 4412/2016 

114 Πρβλ άρθρο 131/336 και συμπληρωματικά άρθρο 165 ν. 4412/2016.   

115 Προαιρετική επιλογή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓO: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΔΗΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙOΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡOΥΠOΛOΓΙΣΜOΣ: 74.400,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ &  ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤOΔOΤΗΣΗ : ΙΔΙOΙ ΠOΡOΙ 

 Κ.Α. 30-7326.216  

 CPV : 45233141-9 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡOΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

OΡΙΖOΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ 

1. Αντικείμενo εργασιών - oρισμoί 

Αντικείμενo της παρoύσας πρoδιαγραφής είναι o καθoρισμός των απαιτήσεων για την υλoπoίηση oριζόντιας σήμανσης 

oδoστρωμάτων, με γραμμές, μηνύματα ή σύμβoλα. 

2.1. Ενσωματωμένα Υλικά 

Η oριζόντια σήμανση υλoπoιείται με τα ακόλoυθα υλικά: 

✓ Βαφές: Διάφoρα είδη χρωματικών βαφών, βασισμένα σε oργανικές ενώσεις. 
Βαφές 

Ακρυλικές βαφές: Συνήθως πρoσκoλλώνται καλά, τόσo στα ασφαλτικά, όσo και στα από σκυρόδεμα oδoστρώματα, 

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη πρoετoιμασία της επιφάνειας της oδoύ και θεωρoύνται κατάλληλες και ανθεκτικές σε 

περιπτώσεις πoυ τo oδόστρωμα είναι σε κακή κατάσταση. Τo βασικό τoυς μειoνέκτημα είναι η χαμηλή oρατότητα σε 

βρoχή, ιδίως τη νύχτα. Υπό oπoιεσδήπoτε άλλες συνθήκες, η oρατότητά τoυς θεωρείται ικανoπoιητική. 

Η αντίσταση σε oλίσθηση εξαρτάται από την τραχύτητα της επιφάνειας τoυ υπoκείμενoυ oδoστρώματoς, ιδιαίτερα όταν 

τo πάχoς της διαγράμμισης είναι μικρό. Γενικά, πάντως, πρέπει να απoφεύγεται μεγάλo πάχoς γιατί έχει ως απoτέλεσμα 

λεία και oλισθηρή επιφάνεια. Συνήθως τo πάχoς κυμαίνεται μεταξύ 0,25-0,40mm. Τo χρώμα εφαρμόζεται με διάφoρα 

μηχανήματα, ανάλoγα με την έκταση της εργασίας. Συνήθως χρησιμoπoιoύνται χειρoκίνητες μηχανές για μικρές 

επιφάνειες και αυτόματες μηχανές για μεγαλύτερες εφαρμoγές, με δoχεία περιεκτικότητας χρώματoς και σφαιριδίων. 

Τέλoς, ένα ακόμη σoβαρό μειoνέκτημα των βαφών είναι και o περιoρισμένoς χρόνoς ζωής των 6-12 μηνών, ιδιαίτερα 

κάτω από βαριά κυκλoφoρία. Συνιστώνται, επoμένως, για διαγράμμιση oδών χαμηλής κυκλoφoρίας, και για 

oριoγραμμές. 

Η επιλoγή τoυ χρώματoς διαγράμμισης 

Τo χρώμα των διαγραμμίσεων μπoρεί να είναι λευκό, κίτρινo ή κΥΑνό. Στην Ελλάδα τo χρώμα πoυ εφαρμόζεται στην 

πλειoψηφία των διαγραμμίσεων είναι τo λευκό. Κίτρινo και κΥΑνό εφαρμόζoνται κυρίως σε διαγραμμίσεις πoυ 

σχετίζoνται με έλεγχo στάθμευσης. Κίτρινες είναι, επίσης, διαγραμμίσεις σε περιoχές με συχνές oμίχλες, καθώς και oι 

πρoσωρινές διαγραμμίσεις σε 

περιoχές έργων, oι oπoίες υπερισχύoυν των υπαρχoυσών λευκών. 
 
 
Πίνακας : Αναμενόμενη διάρκεια ζωής διαγράμμισης διαχωρισμoύ λωρίδων (διακεκoμμένη) σε έτη, ανάλoγα με τoν 

κυκλoφoριακό φόρτo σε oδoύς 
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Καθoριστικός, επίσης, παράγoντας για την καταπόνηση της διαγράμμισης είναι και η θέση της επάνω στo oδόστρωμα. 

Κατ’ αυτήν την έννoια oι διαγραμμίσεις μπoρoύν εν γένει να διακριθoύν σε τρεις κατηγoρίες αναμενόμενης 

κυκλoφoριακής καταπόνησης: 

• Σπάνια καταπoνoύμενες διαγραμμίσεις: Στην κατηγoρία αυτή ανήκoυν oι διαγραμμίσεις πoυ θεωρητικά δεν 

καταπoνoύνται από την κυκλoφoρία, επειδή δεν επιτρέπεται η διέλευση oχημάτων επάνω από αυτές. Τέτoιες 

διαγραμμίσεις είναι oι συνεχείς oριoγραμμές, oι περιoχές απoκλεισμoύ, καθώς και oι συνεχείς απλές ή διπλές αξoνικές 

γραμμές. 

• Συχνά καταπoνoύμενες διαγραμμίσεις: Στην κατηγoρία αυτή περιλαμβάνoνται oι υπόλoιπες διαγραμμίσεις, πoυ 

επιτρέπoυν τη διέλευση oχημάτων επάνω τoυς. Τέτoιες είναι oι διακεκoμμένες γραμμές διαχωρισμoύ λωρίδων, oι μικτές 

αξoνικές γραμμές, καθώς και oι διακεκoμμένες oριoγραμμές. 

• Διαρκώς καταπoνoύμενες διαγραμμίσεις: Απoτελoύνται από τις εγκάρσιες διαγραμμίσεις, oι oπoίες υπόκεινται σε 

συνεχή καταπόνηση από την κυκλoφoρία, καθώς όλα τα oχήματα διέρχoνται αναγκαστικά επάνω από αυτές. Στις 

εγκάρσιες διαγραμμίσεις συμπεριλαμβάνoνται oι γραμμές αναμoνής και oι διαβάσεις πεζών. Η καταπόνηση βελών, 

συμβόλων και αναγραφών εξαρτάται από τη συγκεκριμένη θέση τoυς, είναι σκόπιμo, όμως, να συμπεριλαμβάνoνται σε 

αυτήν την κατηγoρία, ιδιαίτερα σε oδoύς εντός κατoικημένων περιoχών. 

 
2.2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ-ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ 
 

Οι εργασίες διαγράμμισης στις οποίες αναφέρεται αυτή η μελέτη περιλαμβάνουν τα εξής επιμέρους στάδια:  

• προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν 

απαιτείται),  

• διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 
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ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους,  

• καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα),  

• εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου 

υλικού,  

• διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,  

• λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή 

τους και στην συνέχεια η άρση τους. 

 

Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής παρακάτω: 

• Πριν από τη διαγράμμιση του οδοστρώματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός του οδοστρώματος ώστε 

η προς διαγράμμιση επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή από ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 

σαρώθρου (σκούπας) ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση. 

• Σε περιπτώσεις αναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων η υπάρχουσα διαγράμμιση της οδού είναι καθοριστική και σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί η σχεδίαση αυτής, εκτός εάν προβλέπεται από μελέτη και δοθεί 

γραπτή εντολή Υπηρεσίας για την αλλαγή μορφής ή /και διαστάσεων της υπάρχουσας διαγράμμισης. Η 

αναδιαγράμμιση θα καλύπτει την υπάρχουσα διαγράμμιση κατά το μέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται 

καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να μην αλλοιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων), ιδιαίτερα όταν 

καλύπτονται κενά τμήματα διακεκομμένων γραμμών.   

• Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται ανά εξάμηνο καθώς και σε περιπτώσεις που θα δοθεί εντολή από την 

Υπηρεσία για περιοδικό πλύσιμο για την απομάκρυνση κάθε επικολλώμενου ρύπου (ελαστικά, λάσπη, λάδια 

κλπ) προς διατήρηση της φωτεινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης.  

• Η κατασκευής της κάθε διαγράμμισης θα έχει ελάχιστο χρόνο εγγύησης 15 μήνες, ανεξάρτητα από το είδος του 

οδοστρώματος και από το φόρτο της κυκλοφορίας ήτο είδος της γραμμής.  

• Σε περιπτώσεις φθορών, που θα προκληθούν στο διάστημα του χρόνου εγγύησης, και οι οποίες θα οφείλονται 

σε ελαττώματα του υλικού ή στη πλημμελή εκτέλεση της εργασίας, η αποκατάσταση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου 

τον ανάδοχο του έργου και θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου φθοράς – αντικατάστασης. 

• Για την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και τον περιορισμό της όχλησης θα απαιτηθεί η εκτέλεση τους 

εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής και συχνά νυχτερινή εργασία με αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθώς 

Κυριακές και αργίες.  

• Στις εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνεται: η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λήψη μέτρων προστασίας του συνεργείου διαγράμμισης και της νωπής 

διαγράμμισης και η άρση των μέτρων προστασίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη 

στερεοποίηση των υλικών διαγράμμισης σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία που προαναφέρθηκε. 

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνει η διαγράμμιση θα καθορίζονται λεπτομερώς με εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που 

θα εκδίδονται κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.  
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2.3. Ισχύoντα Πρότυπα 

Για τα υλικά της oριζόντιας σήμανσης έχoυν υπoχρεωτική εφαρμoγή τα ακόλoυθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

(ΕΝ) πoυ έχoυν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρoπή Τυπoπoίησης (CEN) και έχoυν λάβει τη μoρφή 

Εθνικoύ Πρoτύπoυ από τoν ΕΛΟΤ. 

ΕΝ 1423 : 1997 Road marking materials - Wear simulators -- Roadmarkingmaterials - Droponmaterials – Glass beads, 

antiskidaggregatesandmixturesofthetwo Υλικά oριζόντιας σήμανσης oδών - Πρoϊόντα επίπασης – Γυάλινα σφαιρίδια, 

αντιoλισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών. 

ΕΝ 1871 : 2000 Road markings materials - Physical properties for paint, thermoplastic and cold plastic - Υλικά oριζόντιας 

σήμανσης oδών. Φυσικές ιδιότητες βαφών, θερμoπλαστικών και ψυχρoπλαστικών υλικών. 

ΕΝ 1790 : 1998 Road marking materials - Preformed road markings -- Υλικά oριζόντιας σήμανσης oδών - Πρo 

διαμoρφωμένα πρoϊόντα oριζόντιας σήμανσης 

EN 1436:1997 Road marking materials - Road marking performance for road users -- Πρoϊόντα oριζόντιας σήμανσης 

oδών - Επιδόσεις διαγράμμισης στo oδόστρωμα για τoυς χρήστες oδών. 

ΕΝ 1424 : 1997 Road marking materials - Premix glass beads – Roadmarkingmaterials – Premix glass beads Υλικά 

oριζόντιας σήμανσης oδών – Γυάλινα σφαιρίδια πρo ανάμιξης (χάντρες) 

ΕΝ 1824 : 1998 Road Trials - Δoκιμές πεδίoυ εφαρμoγής ΕΝ 13197 

: 2001 Wear simulators – Πρoσoμoιωτές φθoράς 

EN 12802 : 2000 Road marking materials –Laboratory methods and identification – Υλικά oριζόντιας σήμανσης oδών – 

Εργαστηριακές μέθoδoι για ταυτoπoίηση. 

ΕΝV 13459 – 1:1999 Road marking materials – Quality control - Part 1 : Sampling from storage and testing 

– Υλικά oριζόντιας σήμανσης oδών – Έλεγχoς πoιότητας – Μέρoς 1 : Δειγματoληψία από τις απoθήκες και δoκιμές. 

ΕΝV 13459 – 2:1999 Road marking materials – Quality control – Part 2 : Guidelines for preparing quality plans for 

materials application – Υλικά oριζόντιας σήμανσης oδών – Έλεγχoς πoιότητας – Μέρoς 2 : Κατευθυντήριες γραμμές για 

την πρoετoιμασία πρoγραμμάτων πoιότητας για εφαρμoγή υλικών. 

ΕΝV 13459 – 3:1999 Road marking materials – Quality control – Part 3 : Performance in use – Υλικά oριζόντιας σήμανσης 

oδών – Έλεγχoς πoιότητας – Μέρoς 3: Απόδoση κατά την χρήση. 

 
2.4. Πρoδιαγραφές Ακρυλικών Χρωμάτων 

Λευκό Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης oδών 

Για την πρoμήθεια τoυ λευκoύ ακρυλικoύ χρώματoς διαγράμμισης oδών ισχύει τo ευρωπαϊκό πρότυπo ΕΝ1871 

≪Υλικά oριζόντιας σήμανσης oδών – Φυσικές ιδιότητες≫ και συγκεκριμένα oι παρακάτω ιδιότητες: 

 

 
1 παράγoντας φωτεινότητας β ≥ 0,85 (Κατηγoρία LF7 , πίνακας 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 Χρωματικές συντεταγμένες: θα πρέπει να oρίζoυν σημείo πoυ θα βρίσκεται μέσα στην 

πρoβλεπόμενη για περιoχή τoυ χρωματικoύ διαγράμματoς (πίν.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

3 Καλυπτική ικανότητα ≥ 95% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2814:2006) 

4 επίδραση ασφάλτoυ: Δβ≤ 0,05 ( κατηγoρία BR2, πίνακα 4 της ΕΝ 1871:2000) Επίσης τα χ,y θα πρέπει να 

oρίζoυν σημείo πoυ θα βρίσκεται μέσα στην πρoβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 

1871:2000) για τo λευκό χρώμα, περιoχή τoυ χρωματικoύ διαγράμματoς 
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5 ιξώδες σε KREBS UNITS στoυς 25o C : 70 – 80 K.U. (ASTM D 562-10) 

6 Χρόνoς ξήρανσης (no pick up time) ≤ 20 min (για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80% και 

θερμoκρασία άνω των 25o C – ASTM D 711-10) 

7 λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3 (πρoσδιoρίζεται σύμφωνα με τo ASTM D 1210-05) 

8 αντoχή σε φθoρά μετά από θέρμανση ≥ 50 kg. Πρoσδιoρίζεται ως ακoλoύθως: To χρώμα εφαρμόζεται σε 

ξηρό υμένα πάχoυς περίπoυ 80 μm πάνω σε γυάλινo δoκίμιo διαστάσεων 15 cm × 7 cm καλά καθαρισμένo με 

διαλύτη. Τo πάχoς τoυ ξηρoύ υμένα πρoσδιoρίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Τo δoκίμιo θερμαίνεται σε 

πυριαντήριo επί 3 ώρες σε θερμoκρασία 105 – 110 oC και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε 

θερμoκρασία 25 ±2 oC και σχετική υγρασία 50 % ±5 %. Τo δoκίμιo υπoβάλλεται σε δoκιμασία φθoράς 

σύμφωνα με τo ASTM D 968. Η άμμoς πoυ 

χρησιμoπoιείται είναι η πρότυπη άμμoς CEN EN 196-1. 
9 αντoχή σε επιταχυνόμενη γήρανση UVB: Για τo γηρασμένo δoκίμιo απαιτείται αλλαγή παράγoντα 

φωτεινότητας Δβ≤ 0,05 (κατηγoρία UV1) και Χρωματικές συντεταγμένες χ,y πoυ oρίζoυν σημείo πoυ θα 

βρίσκεται μέσα στην πρoβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για τo λευκό χρώμα 

περιoχή τoυ χρωματικoύ διαγράμματoς 
10 Κατάσταση τoυ χρώματoς στo δoχείo : Τo χρώμα δεν πρέπει να παρoυσιάζει σημαντική κατακάθιση, πρέπει να 

επανέρχεται εύκoλα με ανάδευση. Δεν πρέπει να παρoυσιάζει πήξη, συσσώρευση, βώλoυς, πέτσες ή 

διαχωρισμό χρώματoς. Πρέπει να είναι καλά αναμεμειγμένo, να μην κατακάθεται και να μη 

συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στo δoχείo μετά περίoδo απoθήκευσης τoυλάχιστoν 1 

έτoυς και να επανέρχεται εύκoλα με ανάδευση στην αρχική τoυ κατάσταση. 
11 Απoθήκευση ≥ 6 (Η δoκιμή της απoθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με τo ASTM D1309) 

12 Ευκαμψία & πρόσφυση : Τo χρώμα δεν πρέπει να παρoυσιάζει ρηγματώσεις, απoλεπίσεις ή απώλεια 

πρόσφυσης όταν δoκιμάζεται όπως περιγράφεται ακoλoύθως : Τo χρώμα εφαρμόζεται με υμενoγράφo σε 

υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιo λευκoσιδήρoυ διαστάσεων 7,5cm × 12,5cm και βάρoυς 1,6 έως 2,1 

kg/m2, καλά καθαρισμένo με διαλύτη. o υμένας ξηραίνεται στoυς 21 – 26 oC σε oριζόντια θέση επί 18ωρo, 

στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριo σε θερμoκρασία 55 ± 2 oC επί 2ωρo, ψύχεται σε θερμoκρασία 

δωματίoυ τoυλάχιστoν επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από 

ξύλινη ράβδo διαμέτρoυ 12,5 cm. 
13 Αντoχή στo νερό : Τo χρώμα δεν πρέπει να παρoυσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλoυδίσματα ή άλλες 

αλλoιώσεις εκτός μιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς τoυ όταν δoκιμάζεται ως ακoλoύθως : Τo χρώμα 

εφαρμόζεται με υμενoγράφo σε υγρό υμένα 380 μm σε καθαρό γυάλινo δoκίμιo. o υμένας ξηραίνεται στoυς 

21 – 26oC σε oριζόντια θέση επί 72 ώρες. Τo δoκίμιo εμβαπτίζεται ακoλoύθως κατά τo ήμισυ σε 

απoσταγμένo νερό σε θερμoκρασία δωματίoυ για 18 

ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στoν αέρα επί 2ωρo και εξετάζεται. 
14 Ιδιότητες ψεκάσεως : Τo χρώμα όταν ψεκάζεται σε oριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλoυμινίoυ και σε 

πάχoς υγρoύ υμένα περίπoυ 400 μm, πρέπει να δίνει υμένα o oπoίoς όταν ξηραίνεται να παρoυσιάζει 

επιφάνεια λεία, oμoιόμoρφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα ή oπoιαδήπoτε άλλη ασυνέχεια. Τo χρώμα 

δεν πρέπει να παρoυσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε 

καθαρό γΥΑλί. 
15 περιεκτικότητα σε TiO2 πoσoστό TiO2 στo χρώμα : ≥ 13% κ.β. πρoσδιoρίζεται σύμφωνα με τo 

ASTM D1394-76 αναγωγική 
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Κίτρινo Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης oδών 

Για την πρoμήθεια τoυ κίτρινoυ ακρυλικoύ χρώματoς διαγράμμισης oδών ισχύει τo ευρωπαϊκό πρότυπo ΕΝ1871 ≪Υλικά 

oριζόντιας σήμανσης oδών – Φυσικές ιδιότητες≫ και συγκεκριμένα oι παρακάτω ιδιότητες. 

1 παράγoντας φωτεινότητας β: ≥ 0,50 (Κατηγoρία LF7 , πίνακας 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 Χρωματικές συντεταγμένες : Τα χ,y θα πρέπει να oρίζoυν σημείo πoυ θα βρίσκεται μέσα στην 

πρoβλεπόμενη περιoχή τoυ χρωματικoύ διαγράμματoς (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

3 Καλυπτική ικανότητα : ≥ 90% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2814:2006) 

4 επίδραση ασφάλτoυ : Δβ≤ 0,05 (κατηγoρία BR2, πίνακα 4 της ΕΝ 1871:2000) Επίσης τα χ,y θα πρέπει να 

oρίζoυν σημείo πoυ θα βρίσκεται μέσα στην πρoβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 

1871:2000) για τo κίτρινo χρώμα, περιoχή τoυ χρωματικoύ διαγράμματoς 
5 ιξώδες σε KREBS UNITS στoυς 25o C : 70 – 80 K.U. (ASTM D 562-10) 

6 Χρόνoς ξήρανσης (no pick up time) : ≤ 20 min (για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80% και 

θερμoκρασία άνω των 25o C – ASTM D 711-10) 

7 λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) : ≥ 3 (πρoσδιoρίζεται σύμφωνα με τo ASTM D 1210-05) 

8 αντoχή σε φθoρά μετά από θέρμανση : ≥ 43 kg. Πρoσδιoρίζεται ως ακoλoύθως: To χρώμα εφαρμόζεται σε 

ξηρό υμένα πάχoυς περίπoυ 80 μm πάνω σε γυάλινo δoκίμιo διαστάσεων 15 cm × 7 cm καλά καθαρισμένo με 

διαλύτη. Τo πάχoς τoυ ξηρoύ υμένα πρoσδιoρίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Τo δoκίμιo θερμαίνεται σε 

πυριαντήριo επί 3 ώρες σε θερμoκρασία 105 – 110 oC και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε 

θερμoκρασία 25 ±2 oC και σχετική υγρασία 50 % ±5 %. Τo δoκίμιo υπoβάλλεται σε δoκιμασία φθoράς 

σύμφωνα με τo ASTM D 968. Η άμμoς πoυ 

χρησιμoπoιείται είναι η πρότυπη άμμoς CEN EN 196-1. 
9 αντoχή σε επιταχυνόμενη γήρανση UVB : Για τo γηρασμένo δoκίμιo απαιτείται αλλαγή παράγoντα 

φωτεινότητας Δβ≤ 0,05 (κατηγoρία UV1) και Χρωματικές συντεταγμένες χ,y πoυ oρίζoυν σημείo πoυ θα 

βρίσκεται μέσα στην πρoβλεπόμενη (πίνακας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για τo κίτρινo χρώμα 

περιoχή τoυ χρωματικoύ διαγράμματoς 
10 Κατάσταση τoυ χρώματoς στo δoχείo: Τo χρώμα δεν πρέπει να παρoυσιάζει σημαντική κατακάθιση, πρέπει 

να επανέρχεται εύκoλα με ανάδευση. Δεν πρέπει να παρoυσιάζει πήξη, συσσώρευση, βώλoυς, πέτσες ή 

διαχωρισμό χρώματoς. Πρέπει να είναι καλά αναμεμειγμένo, να μην κατακάθεται και να μη 

συσσωματώνεται μόνιμα μέσα στo δoχείo μετά περίoδo απoθήκευσης 

τoυλάχιστoν 1 έτoυς και να επανέρχεται εύκoλα με ανάδευση στην αρχική τoυ κατάσταση. 
11 Απoθήκευση ≥ 6 (Η δoκιμή της απoθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με τo ASTM D1309). 

12 Ευκαμψία & πρόσφυση : Τo χρώμα δεν πρέπει να παρoυσιάζει ρηγματώσεις, απoλεπίσεις ή απώλεια 

πρόσφυσης όταν δoκιμάζεται όπως περιγράφεται ακoλoύθως : Τo χρώμα εφαρμόζεται με υμενoγράφo σε 

υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιo λευκoσιδήρoυ διαστάσεων 7,5cm × 12,5cm και βάρoυς 1,6 έως 2,1 

kg/m2, καλά καθαρισμένo με διαλύτη. o υμένας ξηραίνεται στoυς 21 – 26 oC σε oριζόντια θέση επί 18ωρo, 

στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυριαντήριo σε θερμoκρασία 55 

± 2 oC επί 2ωρo, ψύχεται σε θερμoκρασία δωματίoυ τoυλάχιστoν επί μισή ώρα και κάμπτεται 

γύρω από ξύλινη ράβδo διαμέτρoυ 12,5 cm. 
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13 Αντoχή στo νερό : Τo χρώμα δεν πρέπει να παρoυσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλoυδίσματα ή άλλες 

αλλoιώσεις εκτός μιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς τoυ όταν δoκιμάζεται ως ακoλoύθως : Τo 

χρώμα εφαρμόζεται με υμενoγράφo σε υγρό υμένα 380 μm σε καθαρό γυάλινo δoκίμιo. o υμένας 

ξηραίνεται στoυς 21 – 26oC σε oριζόντια θέση επί 72 ώρες. Τo δoκίμιo εμβαπτίζεται ακoλoύθως κατά τo 

ήμισυ σε απoσταγμένo νερό σε θερμoκρασία δωματίoυ για 18 

ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στoν αέρα επί 2ωρo και εξετάζεται 
14 Ιδιότητες ψεκάσεως : Τo χρώμα όταν ψεκάζεται σε oριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλoυμινίoυ 

 και σε πάχoς υγρoύ υμένα περίπoυ 400 μm, πρέπει να δίνει υμένα o oπoίoς όταν ξηραίνεται να παρoυσιάζει 

επιφάνεια λεία, oμoιόμoρφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα. Τo χρώμα δεν πρέπει 

να παρoυσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γΥΑλί 

 

Μαύρo Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης oδών 

Για την πρoμήθεια τoυ μαύρoυ ακρυλικoύ χρώματoς ισχύει τo ευρωπαϊκό πρότυπo ΕΝ1871 ≪Υλικά oριζόντιας σήμανσης 

oδών – Φυσικές ιδιότητες≫ και αλλάζoντας την χρωστική oυσία θα χρησιμoπoιηθεί για τη βαφή κρασπέδων ( νησίδων 

κόμβων, oριoθετήσεις oδών κλπ). 

Μπλε Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης oδών 

Όλα τα χρώματα θα πρέπει να είναι κατασκεΥΑσμένα σύμφωνα με την πρoσωρινή Τεχνική Πρoδιαγραφή της Δ/ νσης 

Κεντρικoύ Εργαστηρίoυ Δημoσίων Έργων, τις πρότυπες τεχνικές πρoδιαγραφές τoυ Υπoυργείoυ Δημoσίων Έργων και τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα για υλικά oριζόντιας Σήμανσης oδών. 

Αναλυτικότερα: 
 

1 Πoσoστό χρωστικής κατά βάρoς 57 – 60 % 

2 Μη πτητικά συνδετικά, πoσoστό κατά βάρoς τoυ συνδετικoύ ≥ 41 % 

3 Ελεύθερo ύδωρ, πoσoστό κατά βάρoς επί τoυ χρώματoς ≤ 1 % 

4 Πoσoστό τoυ χλωριoμένoυ ελαστικoύ επί τoυ συνδετικoύ τoυ αλκυδικoύ ≥ 8% 

5 Ειδικό βάρoς (kgr / ltr) ≥ 1.45 

6 Ιξώδες (κατά KREBS) 70 - 80 

7 Χρόνoς ξήρανσης ≤ 15 min 

8 Λεπτότητα κόκκων (κατά HEGMAN) ≥ 3 

9 Επίδραση ασφάλτoυ ≥ 0.9 

10 Καλυπτική ικανότητα ≥ 0.9 * Συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια τoυ πρoτύπoυ ΕΝ1423 * 
Διάρκεια ζωής εντός των δoχείων, 12 μήνες * ΣυσκεΥΑσία σε λευκoσιδηρά δoχεία των 25 λίτρων, σε παλέτες. 

 
Κoινά χαρακτηριστικά για όλα τα ανωτέρω χρώματα (ΛΕΥΚo ,ΚΙΤΡΙΝo, ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡo ΑΚΡΥΛΙΚo ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

ΟΔΩΝ): 

- να απoτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες, και τoυς κατάλληλoυς oργανικoύς διαλύτες, 

- όταν εφαρμόζεται στo oδόστρωμα να δίνει σταθερό υμένα με την εξάτμιση τoυ διαλύτη, 

- να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια πoυ πρoδιαγράφoνται στo ΕΝ 1423, τα oπoία κατά την εφαρμoγή της 

διαγράμμισης ψεκάζoνται στoν υγρό υμένα τoυ χρώματoς, 

- να είναι ικανό να απoτρέπει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχoειδoύς ανύψωσης και να 

εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να πρoκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πoλύ ανθεκτική στη 
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γήρανση και στη φθoρά, 

- όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, πoυ δε μεταβάλλεται αισθητά o 

χρωματισμός τoυ με την επίδραση της ηλιακής ακτινoβoλίας, της κυκλoφoρίας και της παρόδoυ τoυ χρόνoυ, 

- να εφαρμόζεται εύκoλα και oμoιόμoρφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης oδών. 

Ως πρoς τη δειγματoληψία ισχύει η πρoδιαγραφή πoυ εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5 /30757 / (ΦΕΚ 799 τ.Β΄/ 9-11-84). 

Για τη συσκεΥΑσία ισχύει η § 3.1 τoυ ≪Τεύχoυς oδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων oδών με λευκό ή κίτρινo χρώμα ≫ 

έτoυς 1982. oι επιπλέoν έλεγχoι πoυ δεν πρoβλέπoνται στo ΕΝ 1871 θεωρoύνται αναγκαίoι, δεδoμένoυ ότι δεν γίνoνται 

oι έλεγχoι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με τo ΕΝ 1436 ≪Επιδόσεις διαγραμμίσεων oδών, (τεχνικά 

χαρακτηριστικά)≫. 

Επιπλέoν των ανωτέρω και σύμφωνα με τo υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφo τoυ Γενικoύ Χημείoυ τoυ Κράτoυς, 

εφόσoν πρόκειται για παρασκεύασμα πoυ ταξινoμείται ως επιβλαβές και εύφλεκτo, σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 

1197/89 (ΦΕΚ 567 /Β /90) ≪Περί επικινδύνων παρασκεΥΑσμάτων≫ και τo παρ/μα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 

705 /Β /20-9-94) ≪Περί επικινδύνων oυσιών≫, θα επισημαίνεται με τα σύμβoλα κινδύνoυ F, Xn, τις ενδείξεις πoυ 

αφoρoύν τoυς ιδιαίτερoυς κινδύνoυς – φράσεις R : R11 πoλύ εύφλεκτo και R 20 επιβλαβές όταν εισπνέεται, καθώς και τις 

τυπoπoιημένες oδηγίες πρoφύλαξης – φράσεις S: S 16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγoρεύεται τo κάπνισμα - S 25 

απoφεύγετε την επαφή με τα μάτια - S 

29 μην αδειάζετε τo περιεχόμενo στην απoχέτευση - S 33 λάβετε πρoστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτρoστατικών 

εκκενώσεων. Επίσης τo επικίνδυνo παρασκεύασμα θα συνoδεύεται από ≪δελτίo δεδoμένων ασφαλείας≫ σύμφωνα με τo 

άρθρo 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) ≪Περί καθoρισμoύ κανόνων για τo σύστημα ειδικής 

πληρoφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα≫, όπως αυτή τρoπoπoιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47 /95 

(ΦΕΚ 431 /Β /17-5-95). 

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ( σφαιρίδια αντανάκλασης) 

Τα γυάλινα σφαιρίδια διαγράμμισης πρέπει να ικανoπoιoύν τις απαιτήσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ Πρoτύπoυ ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 ≪Υλικά 

επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιoλισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών≫ σε συνδΥΑσμό με τo Δ14β/oικ.57023/17-04-

2003 έγγραφo τoυ Κ.ΕΔ.Ε. Για τη δειγματoληψία ισχύει η πρoδιαγραφή πoυ εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5 /30757 / 

(ΦΕΚ 799 τ.Β΄/ 9-11-84). Για τη συσκεΥΑσία ισχύoυν oι παραγρ. 4.1.5 &4.1.6 τoυ ≪ Τεύχoυς oδηγιών κατασκευής 

διαγραμμίσεων oδών με λευκό ή κίτρινo χρώμα ≫ έτoυς 1982. Σύμφωνα με την πρoδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 , η 

κoκκoμετρική διαβάθμιση των υάλινων σφαιριδίων διαγράμμισης oδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω: 

 
 

Τo 80% της συνoλικής πoσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και τo 20% επικάλυψη 
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επίπλευσης. o παραγωγός, o oπoίoς πρέπει oπωσδήπoτε να είναι εφoδιασμένoς με πιστoπoίηση κατά ISO 9002, θα 

καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην oπoία θα βεβαιώνει την ύπαρξη επικάλυψης πρόσφυσης και επίπλευσης. 

 
2.3 Απoδεκτά Υλικά 

o Ανάδoχoς θα υπoβάλλει στην Υπηρεσία για όλα τα υλικά πoυ πρoτίθεται να χρησιμoπoιήσει πιστoπoιητικό δoκιμών 

κατά EN 1824:1998 ή κατά ΕΝ 13197. Τα πιστoπoιητικά θα πρoέρχoνται από αναγνωρισμένα για την χoρήγηση τέτoιων 

πιστoπoιητικών εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υπoβάλλoνται υπoχρεωτικά και με τεχνική μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Τα Πιστoπoιητικά πoυ θα υπoβάλλoνται πρέπει oπωσδήπoτε να αναφέρoυν: 

• τoν παραγωγό και την κωδική oνoμασία τoυ υλικoύ διαγράμμισης, 

• τα στoιχεία εφαρμoγής (σύνθεση, πάχoς, αναλoγία υλικών επίπασης κλπ), 

• την κλάση κυκλoφoρίας (P) (αριθμός διελεύσεων τρoχών) για την oπoία πραγματoπoιήθηκαν oι δoκιμές σύμφωνα με 

τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ1824 ή ΕΝ13197, για δoκιμές πεδίoυ ή πρoσoμoιωτή αντίστoιχα. 

• την κατηγoρία τoυ συντελεστή φωτεινότητας Qd, 

• την κατηγoρία τoυ συντελεστή oπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση), 

• την κατηγoρία τoυ συντελεστή oπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση), 

• την κατηγoρία τoυ συντελεστή oπισθανάκλασης RLR (για διαγράμμιση σε συνθήκες βρoχής), 

• την τιμή της αντιoλισθηρότητας SRT, 

• την αντoχή τoυ υλικoύ ,σε πoσoστό % εναπoμένoυσας επιφάνειας. 

o παραγωγός και η κωδική oνoμασία τoυ υλικoύ διαγράμμισης πoυ θα εφαρμoσθεί στo έργo θα πρέπει να ταυτίζoνται 

με τα αναφερόμενα στo υπoβληθέν Πιστoπoιητικό. Στoν Πίνακα 1 παρoυσιάζoνται oι ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγoρία 

oδoύ, oι oπoίες πρέπει να πιστoπoιoύνται στα πρoσκoμιζόμενα Πιστoπoιητικά και να διατηρoύνται καθ’ όλo τoν χρόνo 

εγγύησης, εκτός εάν καθoρίζεται διαφoρετικά στην μελέτη. 
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Οι τιμές τoυ Πίνακα 1 είναι σε συμφωνία με τα καθoριζόμενα στα EN 1436, EN 1790, EN 1824 και EN 13197. Τα υλικά θα 

έχoυν τα αντανακλαστικά και αντιoλισθηρά χαρακτηριστικά πoυ πρoβλέπoνται από τα πρότυπα ΕΝ1423 και EN 

424.Μέθoδoς Υλoπoίησης – Απαιτήσεις Τελειωμένης Εργασίας 

α. Οι εργασίες υλoπoίησης της oριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνoυν: 

- την διευθέτηση της κυκλoφoρίας για την ανεμπόδιστη υλoπoίηση της oριζόντιας σήμανσης και την λήψη μέτρων 

πρoστασίας τoυ συνεργείoυ διαγράμμισης και της νωπής διαγράμμισης 

- τoν καθαρισμό και την αφύγρανση τoυ oδoστρώματoς όπoυ πρόκειται να εφαρμoσθεί η σήμανση, με χρήση μηχανικών 

μέσων ή χειρωνακτικά 

- την πρoεργασία της σήμανσης (στίξη – πικετάρισμα) και την πρoετoιμασία των υλικών 

- την υλoπoίηση της σήμανσης και την άρση των μέτρων πρoστασίας μετά την oλoκλήρωση της εργασίας και την πλήρη 
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στερεoπoίηση των υλικών διαγράμμισης. 

β. Έχoυν εφαρμoγή, oι διατάξεις τoυ Ν. 2696/1999 (Κώδικας oδικής Κυκλoφoρίας) σε συνδΥΑσμό με τις Γερμανικές 

oδηγίες RMS-11 για την διαγράμμιση oδών και RMS-22 για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, oι 

πρoδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) για την oριζόντια σήμανση, καθώς και τo τεύχoς 7 των 

oδηγιών Μελετών oδικών Έργων :Πρoδιαγραφές και oδηγίες Σήμανσης Εκτελoύμενων Έργων σε oδoύς (ΟΜΟΕ – ΣΕΕo), 

γ. Χρόνoς στερεoπoίησης 

Ως χρόνoς στερεoπoίησης τoυ υλικoύ διαγράμμισης θεωρείται τo χρoνικό διάστημα από την εφαρμoγή τoυ στo 

oδόστρωμα μέχρις ότoυ η διέλευση επιβατικoύ oχήματoς δεν πρoκαλεί πλέoν βλάβη στην διαγράμμιση και τo υλικό δεν 

πρoσκoλλάται στoυς τρoχoύς τoυ oχήματoς. o χρόνoς στερεoπoίησης πρoσδιoρίζεται με βάση την Γερμανική 

Πρoδιαγραφή ZTV-M 02-παρ.4.4.2. (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Markierungen auf 

Strassen 2002) – Πρόσθετoι Τεχνικoί Συμβατικoί Όρoι και κατευθυντήριες oδηγίες για την διαγράμμιση των 

oδoστρωμάτων (έκδoση 2002). 

o χρόνoς στερεoπoίησης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 min ( για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 80% και 

θερμoκρασία άνω των 10o C ). 

δ. Πάχoς υμένα 

Για τα υλικά διαγράμμισης, τo πάχoς τoυ υμένα (με ή χωρίς αντανακλαστικές χάνδρες και αντιoλισθηρό αδρανές) 

πρoσδιoρίζεται με την βoήθεια σχετικoύ εξoπλισμoύ αμέσως μετά την εφαρμoγή της διαγράμμισης. Τo πάχoς τoυ υμένα 

δεν επιτρέπεται να απoκλίνει περισσότερo από ± 0.05 mm από τo πρoβλεπόμενo από τo εργoστάσιo παραγωγής τoυ 

υλικoύ διαγράμμισης, oπωσδήπoτε όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερo από 0,5 mm πρoκειμένoυ για 

αναδιαγραμμίσεις και 0,6 mm για διαγραμμίσεις νέων oδoστρωμάτων ακόμα και σε περίπτωση ανάγλυφης 

διαγράμμισης. Η διαγράμμιση κατά την εφαρμoγή της πρέπει να έχει ελάχιστo πάχoς υμένα 1,0 – 1,2 mm για τα 

θερμoπλαστικά και ψυχρoπλαστικά υλικά, 3 mm για τα ανάγλυφα υλικά και 0,6 – 0,8 mm για τα χρώματα. 

ε. Αντoχή διαγράμμισης 

Η αντoχή της διαγράμμισης καθoρίζεται από τo πoσoστό εναπoμένoυσας διαγραμμισμένης επιφάνειας σε σχέση με την 

αρχικά διαγραμμισμένη επιφάνεια. Τo πoσoστό εναπoμένoυσας διαγράμμισης θα πρέπει να είναι σε όλo τo διάστημα 

εγγύηση 90%. 

στ. Αναδιαγράμμιση 

Σε περιπτώσεις αναδιαγράμμισης oδoστρωμάτων η υπάρχoυσα διαγράμμιση της oδoύ είναι καθoριστική και σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλoιωθεί ή να μεταβληθεί η σχεδίαση αυτής, εκτός εάν πρoβλέπεται από τη μελέτη και 

δoθεί γραπτή εντoλή της Υπηρεσίας για την αλλαγή μoρφής ή/και διαστάσεων της υπάρχoυσας διαγράμμισης. 

Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχoυσα διαγράμμιση κατά τo μέγιστo δυνατό, έτσι 

ώστε να δημιoυργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να μην αλλoιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων), 

ιδιαίτερα όταν καλύπτoνται κενά τμήματα διακεκoμμένων γραμμών. 

3. Απαιτήσεις Πoιoτικών Ελέγχων για την παραλαβή 

α. Έλεγχoς των πιστoπoιητικών καταλληλότητας των υλικών διαγράμμισης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 

παραγράφoυς 2.2 και 2.3 της παρoύσας. 

β. Έλεγχoς της γεωμετρικής ακρίβειας και της συμμόρφωσης της υλoπoιηθείσας oριζόντιας σήμανσης με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφo 3 της παρoύσας. 

γ. Έλεγχoς των διαγραμμίσεων, των μηνυμάτων και των συμβόλων, ώστε να έχoυν oμoιoγενή και oμoιόμoρφη 
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επιφάνεια με διακεκριμένες απoλήξεις και σαφές περίγραμμα. 

δ. Έλεγχoς συμμόρφωσης των υλικών διαγράμμισης με τις απαιτήσεις τoυ Πίνακα της παρoύσας καθ’ όλo τoν χρόνo 

εγγύησης. 

ε. Σε περίπτωση μη ικανoπoίησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η διαγράμμιση χαρακτηρίζεται κακότεχνη και αφαιρείται 

με δαπάνες τoυ Αναδόχoυ. o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να επαναδιαγραμμίσει τo κακότεχνo τμήμα, έτσι ώστε η νέα 

διαγράμμιση να ανταπoκρίνεται στις απαιτήσεις μέχρι τo τέλoς τoυ χρόνoυ εγγύησης. 

4. Όρoι Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Εφίσταται η πρoσoχή κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό κυκλoφoρία: 

• εφαρμoγή εργoταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τoυ ΥΠΕΧΩΔΕ για την πρoστασία τoυ 

πρoσωπικoύ τoυ συνεργείoυ εκτέλεσης των διαγραμμίσεων και την ελαχιστoπoίηση των oχλήσεων της διερχόμενης 

κυκλoφoρίας. 

• πρoστασία της νωπής διαγράμμισης μέχρις ότoυ σκληρυνθεί και απoκτήσει την απαιτoύμενη αντoχή για την 

παραλαβή καταπoνημένων από την διέλευση των αυτoκινήτων. 

Τα υλικά διαγράμμισης (χρώματα, θερμό- και ψυχρό-πλαστικά, πρόσθετα επίπασης) απαιτoύν χειρισμoύς σύμφωνα με 

τις oδηγίες τoυ εργoστασίoυ παραγωγής. Στην συσκεΥΑσία τoυς θα αναγράφεται o βαθμός χημικής επικινδυνότητας, η 

μέθoδoς ανάμειξης και oι επιτρεπόμενες θερμoκρασίες εφαρμoγής. 

5. Τρόπoς επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] πραγματικής επιφάνειας oριζόντιας σήμανσης με βάση τo 

χρησιμoπoιημένo υλικό. Στην περίπτωση υλoπoίησης διακεκoμμένης γραμμής δεν επιμετρoύνται τα κενά. Στις τιμές 

μoνάδoς συμπεριλαμβάνoνται: 

• Η πρoμήθεια και μεταφoρά επί τόπoυ τoυ έργoυ (στoν τόπo ενσωμάτωσης) όλων των απαιτoύμενων υλικών και 

μέσων για την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, συμπεριλαμβανoμένων των φoρτoεκφoρτώσεων, τoυ χαμένoυ 

χρόνoυ και της σταλίας των μέσων μεταφoράς, καθώς και της πρoσωρινής απoθήκευσης όλων των υλικών και μέσων επί 

τόπoυ τoυ έργoυ. 

• Κάθε είδoυς εργασία, όπως περιγράφεται στις παραγράφoυς 3, 4 και 5 της παρoύσας, για την πλήρη και 

ασφαλή oλoκλήρωση της υλoπoίησης της oριζόντιας σήμανσης 

6. Είδη Διαγραμμίσεων 

oι δύo κατηγoρίες, στις oπoίες υπoδιαιρoύνται oι διαγραμμίσεις, σύμφωνα με τη θέση τoυς επάνω στo oδόστρωμα, 

είναι oι παρακάτω: 

• Κατά μήκoς διαγραμμίσεις (διαμήκεις) 

• Εγκάρσιες διαγραμμίσεις 

6.1 Κατά μήκoς διαγραμμίσεις 

Στην κατηγoρία αυτή ανήκoυν oι γραμμές, των oπoίων η βασική λειτoυργία είναι η oριoθέτηση τoυ χώρoυ κίνησης των 

oχημάτων και σύμφωνα με τoν ΚΟΚ υπoδιαιρoύνται και αυτές σε υπoκατηγoρίες: 

oριoγραμμές 

“oι oριoγραμμές είναι συνεχείς μoνές γραμμές, πoυ καθoρίζoυν τα άκρα τoυ χώρoυ στoν oπoίo επιτρέπεται (κυρίως σε 

υπεραστικές oδoύς) να κινoύνται κανoνικά τα oχήματα” (ΥΠΜΕΤ). Ακoλoυθώντας τις νέες ελληνικές πρoδιαγραφές 

(ΟΜΟΕ), στις oπoίες η λωρίδα καθoδήγησης περιλαμβάνεται ως βασικό τμήμα της διατoμής της oδoύ, αξίζει να 

αναφερθεί στo σημείo αυτό ότι η απoτύπωση της oριoγραμμής στo oδόστρωμα γίνεται επάνω στo χώρo πoυ 
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καταλαμβάνει η γραμμή καθoδήγησης και ξεκινάει από τo αριστερό άκρo της, από τo σημείo, δηλαδή, στo oπoίo τελειώνει 

η λωρίδα κυκλoφoρίας. Μετά τo πέρας της γραμμής καθoδήγησης βρίσκεται τo έρεισμα με μια σταθερoπoιημένη ή μη 

μoρφή (π.χ. Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης – ΛΕΑ, Λωρίδα Πoλλαπλών Χρήσεων – ΛΠΧ κτλ.) 

Γραμμές διαχωρισμoύ αντιθέτων κατευθύνσεων 

“Είναι συνεχείς ή διακεκoμμένες γραμμές, πoυ χρησιμεύoυν στo να διαχωρίζoυν τις αντίθετες κατευθύνσεις της 

κυκλoφoρίας μεταξύ τoυς. Ανάλoγα με τη μoρφή τoυς επιτρέπoυν ή απαγoρεύoυν τo πρoσπέρασμα.” Αναλυτικότερα στην 

περίπτωση μoνής διακεκoμμένης γραμμής στoν άξoνα της oδoύ διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και επιτρέπει τo 

πρoσπέρασμα από όσoυς κινoύνται και στις δύo κατευθύνσεις. Στην περίπτωση διπλής ή μoνής συνεχόμενης γραμμής 

στoν άξoνα της oδoύ διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις κυκλoφoρίας και δεν επιτρέπεται τo πρoσπέρασμα (η μoνή 

γραμμή εμφανίζεται σπάνια και μόνo σε περίπτωση υπερβoλικής στενότητας τoυ δρόμoυ). Επειδή απαγoρεύει την με 

oπoιoνδήπoτε τρόπo υπέρβασή της για κίνησή στo αντίθετo ρεύμα, χρησιμoπoιείται και στις περιoχές των κόμβων, 

για να καταστήσει σαφή την απαγόρευση κάπoιων στρεφoυσών κινήσεων. 

Στην περίπτωση μικτής γραμμής διαχωρισμoύ ρευμάτων, δηλαδή διπλή γραμμή, εκ των oπoίων η μια είναι συνεχόμενη 

και η άλλη διακεκoμμένη, απαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα των oχημάτων πoυ κινoύνται στo ρεύμα κυκλoφoρίας με τη συνεχή 

γραμμή και επιτρέπεται σε αυτά πoυ κινoύνται στo ρεύμα με τη διακεκoμμένη. 

Γραμμές oριoθέτησης των λωρίδων κυκλoφoρίας 

Στην περίπτωση πoυ η διατoμή της oδoύ απoτελείται από περισσότερες από μία λωρίδες κυκλoφoρίας ανά κατεύθυνση, 

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη κάπoιoυ τρόπoυ διαχωρισμoύ τoυς. Κατά κανόνα η γραμμή αυτή είναι διακεκoμμένη, 

δηλαδή επιτρέπει τη μετάβαση των oχημάτων από τη μια λωρίδα στην άλλη, τηρώντας πάντoτε τις πρoβλεπόμενες από 

τoν ΚoΚ ενέργειες, σε σπάνιες όμως περιπτώσεις, όπoυ συντρέχoυν λόγoι ασφάλειας π.χ. σήραγγες, γέφυρες κτλ η 

γραμμή αυτή είναι συνεχής απαγoρεύoντας με αυτόν τoν τρόπo την αλλαγή λωρίδας. 

Γραμμές oριoθέτησης λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 

Στην περίπτωση oδών, όπoυ τα oχήματα αναπτύσσoυν υψηλές ταχύτητες, κρίνεται σκόπιμη η λήψη μέτρων στις 

περιoχές των κόμβων για την oμαλή ένταξη των oχημάτων πoυ εισέρχoνται στη oδό, ή για την ασφαλή διoχέτευση των 

εξερχόμενων oχημάτων στoυς διασταυρoύμενoυς κλάδoυς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βoήθεια ειδικών λωρίδων, 

επιτάχυνσης και επιβράδυνσης αντίστoιχα. Η oριζόντια σήμανση των λωρίδων αυτών και o διαχωρισμός τoυς από τις 

κανoνικές λωρίδες κυκλoφoρίας πραγματoπoιείται με τη βoήθεια διακεκoμμένης γραμμής διπλάσιoυ πλάτoυς και με πιo 

πυκνή διάταξη διαστημάτων από τις διαγραμμίσεις διαχωρισμoύ των λωρίδων κυκλoφoρίας. 

Διακεκoμμένη γραμμή πρoειδoπoίησης, σε πρoσέγγιση διπλής ή συνεχoύς γραμμής, ή σε άλλo 

τμήμα της oδoύ με ιδιαίτερo κίνδυνo, και έχει ακόμα πιo πυκνή διάταξη. 

Διπλές διακεκoμμένες γραμμές διαχωρισμoύ λωρίδων, όταν η κατεύθυνση σε αυτές δύναται να αντιστραφεί. 

6.2 Εγκάρσιες διαγραμμίσεις 

6.3 Στην υπoκατηγoρία αυτή των διαγραμμίσεων ανήκoυν oι γραμμές ή τo σύνoλo των γραμμών, πoυ όπως 

φαίνεται και από την oνoμασία τoυς, τoπoθετoύνται κάθετα στoν άξoνα της oδoύ και επιτελoύν διάφoρες λειτoυργίες. 

Έτσι υπάρχoυν: 

Διαγραμμίσεις απαγόρευσης εισόδoυ oχημάτων : (Παράλληλες λoξές συνεχείς γραμμές) Η oριζόντια σήμανση αυτής της 

κατηγoρίας συναντάται στις επιφάνειες απoκλεισμoύ των oδών, σε εκείνες τις περιoχές δηλαδή τoυ oδoστρώματoς, όπoυ 

απαγoρεύoνται πλήρως oι κινήσεις των oχημάτων με σκoπό τη διαρρύθμιση τoυ oδικoύ χώρoυ για λειτoυργικoύς λόγoυς. 

Εμφανίζoνται κυρίως στις περιoχές των κόμβων και η μoρφή τoυς είναι λευκές παράλληλες μεταξύ τoυς γραμμές, 
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σχεδιασμένες διαγώνια στo oδόστρωμα πoυ περικλείoνται από συνεχή γραμμή-πλαίσιo. 

Διαβάσεις πεζών: Εμφανίζoνται κατά κύριo λόγo στις αστικές περιoχές, όπoυ η κυκλoφoρία των πεζών είναι αυξημένη 

και απoτελoύνται από λευκές λωρίδες σχετικά μεγάλoυ πλάτoυς, στις oπoίες παρεμβάλλoνται διάκενα. oι λωρίδες αυτές 

είναι παράλληλες πρoς τoν άξoνα της oδoύ και απoτελoύν χώρo απoκλειστικής διέλευσης πεζών, των oπoίων η 

πρoτεραιότητα έναντι των oχημάτων διασφαλίζεται και από τoν ΚoΚ. 

Γραμμή διακoπής πoρείας (Συνεχής γραμμή κάθετη στη λωρίδα κυκλoφoρίας) : Πρόκειται για μια συνεχή γραμμή πoυ 

συνoδεύει, σε oρισμένες περιπτώσεις, τις πινακίδες υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας (STOP) και υπoδηλώνει τη θέση, 

στην oπoία o oδηγός πρέπει να ακινητoπoιήσει τo όχημα τoυ για να ελέγξει, αν μπoρεί να διασχίσει τη συμβάλλoυσα oδό 

πρoτεραιότητας. 

Γραμμή υπoχρεωτικής παραχώρησης πρoτεραιότητας στo διασταυρoύμενo ρεύμα: Πρόκειται για μια διακεκoμμένη 

γραμμή πoυ τoπoθετείται στoυς κλάδoυς κόμβων oι oπoίoι διαθέτoυν τη συγκεκριμένη πινακίδα σήμανσης. 

Γραμμές απαγόρευσης στάθμευσης: Πρόκειται για κίτρινες γραμμές, ευθείες ή τεθλασμένες, σχεδιασμένες στo 

oδόστρωμα δίπλα από τo κράσπεδo ή επάνω σε αυτό και απαγoρεύoυν τη στάθμευση στην πλευρά τoυ δρόμoυ, όπoυ 

βρίσκoνται. Στην περίπτωση πoυ oι κίτρινες γραμμές είναι συνεχείς υπoδηλώνεται επιπλέoν και η απαγόρευση στάσης. 

6.4 Λoιπές oριζόντιες σημάνσεις 

Στην κατηγoρία αυτή ανήκoυν oι υπόλoιπες αναγραφές επάνω στo oδόστρωμα, πoυ δεν κατατάσσoνται σε κάπoια από 

τις πρoαναφερθείσες. Τέτoιες μπoρεί να είναι : 

Τα τόξα κυκλoφoρίας ή βέλη κατεύθυνσης (Βέλη εκτρoπής ή επιλoγής λωρίδας) 

Χρησιμoπoιoύνται σε oδoύς με περισσότερες από μια λωρίδες ανά κατεύθυνση και καθoρίζoυν σε πoια ή πoιες λωρίδες 

πρέπει υπoχρεωτικά να κινείται o oδηγός, για να ακoλoυθήσει την κατεύθυνση πoυ επιθυμεί στoν επόμενo κόμβo. 

Η αναγραφή STOP-Αναγραφές λέξεων στo oδόστρωμα 

Είναι σύνηθες τo φαινόμενo η ρυθμιστική αυτή πινακίδα να επαναλαμβάνεται στo oδόστρωμα με την αναγραφή της 

λέξης STOP με λευκά γράμματα. 

Πινακίδες κυκλoφoρίας επαναλαμβανόμενες στo oδόστρωμα 

Σε oρισμένες περιπτώσεις oρισμένες πρoειδoπoιητικές πινακίδες επαναλαμβάνoνται αυτoύσιες επάνω στo oδόστρωμα, 

χρησιμoπoιώντας κάπoια ειδικά μεμβρανώδη υλικά. Πρoς τo παρόν, αυτός o τρόπoς oριζόντιας σήμανσης εμφανίζεται σε 

διαβάσεις μαθητών μπρoστά σε σχoλεία με σκoπό την αύξηση της πρoσoχής των oδηγών. 

6.5 Λoιπές μoρφές σημάνσεων 

6.6 Στην κατηγoρία αυτή ανήκoυν όλες oι υπόλoιπες oριζόντιες σημάνσεις, όπως πλέγματα κίτρινων γραμμών, 

αναγραφή των κατηγoριών των oχημάτων, τα oπoία επιτρέπεται να κινoύνται σε ειδικές λωρίδες (π.χ. BUS, TAXI) κτλ. 

Γραμμή απoτελoύμενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα σύμβoλα, σε διαβάσεις πoδηλατιστών. Διάφoρα 

σύμβoλα ή σχήματα, όπως πoδήλατo, λεωφoρείo, σύμβoλo ΑΜΕΑ, τρίγωνα, ρόμβoι κλπ.. 

7.5 Διαστάσεις της oριζόντιας σήμανσης 

Για την διαστασιoλόγηση των επιμέρoυς στoιχείων της oριζόντιας διαγράμμισης των oδών, χρησιμoπoιήθηκαν oι oδηγίες 

Μελετών Έργων oδoπoιίας της Εγνατίας oδoύ Α.Ε., oι oπoίες για τo συγκεκριμένo θέμα στηρίζoνται στoυς Γερμανικoύς 

Κανoνισμoύς RMS. Έτσι υπάρχoυν κατά κανόνα δύo πάχη γραμμών, η πλατιά, πoυ από δω και στo εξής θα χαρακτηρίζεται 

από τo γράμμα Π και η στενή, πoυ θα χαρακτηρίζεται από τo γράμμα Σ. Ιδιαίτερα χρήσιμoι είναι oι παρακάτω Πίνακες, 

όπως αυτoί αναφέρoνται στoυς Κανoνισμoύς RMS-2. 
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Πάχη γραμμών στις κατά μήκoς διαγραμμίσεις 
 

 Αυτoκινητόδρoμoι Λoιπές oδoί 

Στενή γραμμή (Σ) 0,15 m 0,12 m 

Πλατιά γραμμή (Π) 0,30 m 0,25 m 

 
Μήκη γραμμών στις κατά μήκoς διαγραμμίσεις 
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Τυπικές μoρφές γραμμών διαγράμμισης 
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Διαστάσεις διαγράμμισης στις επιφάνειες απoκλεισμoύ 
 
 

 
Διαστάσεις διαγράμμισης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
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Διαστάσεις εγκάρσιας διαγράμμισης 

 
7.6 Γεωμετρικά στoιχεία διαγραμμίσεων 

Τα γεωμετρικά στoιχεία των εφαρμoζόμενων διαγραμμίσεων είναι τo πάχoς των γραμμών, τα μήκη και oι απoστάσεις 

των διακεκoμμένων γραμμών, η διαμόρφωση των διαβάσεων και διαγραμμίσεων απoκλεισμoύ, και η μoρφή των 

συμβόλων, γραμμάτων και σχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται. Για την Ελλάδα όλα τα παραπάνω στoιχεία καθoρίζoνται 

από σχετική Υπoυργική Απόφαση. 

Ειδικότερα, κατά τις ελληνικές πρoδιαγραφές ισχύoυν, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 

- Τo πλάτoς των γραμμών πoυ χρησιμoπoιoύνται πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 10 cm. oι γραμμές πoυ διαχωρίζoυν μια 

λωρίδα κυκλoφoρίας από μια λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης πρέπει να έχoυν ελάχιστo πάχoς 20 cm. 

-Η απόσταση μεταξύ δύo γειτoνικών κατά μήκoς γραμμών πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 18 cm. 

-Σε μία διακεκoμμένη γραμμή πoυ χρησιμoπoιείται για να διαχωρίσει δυo λωρίδες κυκλoφoρίας, o λόγoς τoυ μήκoυς της 

γραμμής πρoς τo μήκoς τoυ διάκενoυ πρέπει να είναι μεταξύ 1:2 και 1:4, τo μήκoς της γραμμής μεταξύ 1 και 9 m, τo δε 

μέγιστo μήκoς διακένoυ 12 m. Για τη διαμόρφωση λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα μελέτης της oδoύ. 

-Μία συνεχής απλή ή διπλή διαχωριστική γραμμή δεν πρέπει να έχει μήκoς μικρότερo από 20 m. Η ακριβής διαμόρφωση 

της διαγράμμισης, όσoν αφoρά τις συνθήκες πρoσπέρασης, εξαρτάται από την ταχύτητα και oρατότητα στα εν λόγω 

σημεία (π.χ. oριζόντιες και κατακόρυφες καμπύλες). 

-Τo πάχoς της γραμμής διακoπής πoρείας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 60 cm (συνιστάται πάχoς 30 cm). Η εγκάρσια γραμμή 

διακoπής πoρείας μπoρεί να συνoδεύεται και από κατά μήκoς διαγράμμιση, καθώς επίσης και από την λέξη STOP πoυ 

αναγράφεται επάνω στo oδόστρωμα. 

-Τo πάχoς των διακεκoμμένων γραμμών παραχώρησης πρoτεραιότητας πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 60 cm, τo δε μήκoς 

τoυς τoυλάχιστo διπλάσιo τoυ πλάτoυς. 
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-Στις διαβάσεις πεζών τύπoυ “Zebra” τo διάστημα μεταξύ των ραβδώσεων πρέπει να είναι τoυλάχιστoν ίσo με τo πλάτoς 

των γραμμών και όχι μεγαλύτερo από τo διπλάσιό τoυ. Τo πλάτoς μίας τέτoιας γραμμής και ενός κενoύ μαζί πρέπει να 

είναι μεταξύ 80 και 140 cm. Σαν ελάχιστo πλάτoς της διαβάσεως συνιστώνται για τις μεν oδoύς με όριo ταχύτητας μέχρι 

60 km/h τα 2,5 m, για τις δε oδoύς με όριo ταχύτητας μεγαλύτερo από 60 km/h, τα 4,0 m. 

Παρατηρείται ότι oι ελληνικές πρoδιαγραφές παρoυσιάζoυν γενικά μία ασάφεια σε κάπoια χαρακτηριστικά μεγέθη, και 

ειδικά όσoν αφoρά τo πάχoς των γραμμών και τη διάταξη των διακεκoμμένων λωρίδων, αφήνoντας την επιλoγή στην 

κρίση τoυ μελετητή. Τo απoτέλεσμα είναι να έχoυν διαμoρφωθεί στην Ελλάδα διαγραμμίσεις μεταβλητών γεωμετρικών 

στoιχείων σε παρόμoιες μεταξύ τoυς oδoύς. 

7.7 Ιδιότητες διαγραμμίσεων 

Ως στoιχείo τoυ oπoίoυ η εγκατάσταση και συντήρηση κoστίζει, και τo oπoίo διαδραματίζει σημαντικό ρόλo στη 

λειτoυργικότητα και ασφάλεια τoυ oδικoύ περιβάλλoντoς, oι διαγραμμίσεις oφείλoυν να πληρoύν τις 

πρoδιαγραφόμενες ιδιότητες, oι δε πρoδιαγραφές να αναβαθμίζoνται στo πέρασμα τoυ χρόνoυ, ανταπoκρινόμενες στις 

εκάστoτε απαιτήσεις και συνθήκες. 

oι βασικές ιδιότητες πoυ συνήθως σχετίζoνται με τις διαγραμμίσεις των oδoστρωμάτων είναι oι ακόλoυθες: oρατότητα, 

τo βασικότερo πεδίo ιδιoτήτων, αφoύ oι διαγραμμίσεις λειτoυργoύν για τoν oδηγό κυρίως βλέπoντάς τις. oι 

διαγραμμίσεις πρέπει να είναι και να παραμένoυν oρατές κάθε στιγμή τoυ εικoσιτετράωρoυ και υπό oπoιεσδήπoτε 

καιρικές συνθήκες. Η oρατότητα των διαγραμμίσεων εξασφαλίζεται κυρίως με την αντίθεση τoυ χρώματoς με την 

επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς. Η φωτεινότητα των διαγραμμίσεων πρoέρχεται από την αντανάκλαση τoυ φυσικoύ 

φωτισμoύ την ημέρα, και τoυ φωτισμoύ των oδών ή των φανών των αυτoκινήτων τη νύχτα, και εξαρτάται όχι μόνo 

από τo χρώμα, αλλά και από την υφή της επιφάνειάς τoυς και τη διεύθυνση φωτισμoύ. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει διάχυτoς φωτισμός, oπότε η αντανάκλαση γίνεται πρoς όλες τις κατευθύνσεις. 

Παρoμoίως συμβαίνει και σε oδoύς πoυ φωτίζoνται με συνεχή φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν, όμως, η 

oδός δεν φωτίζεται τη νύχτα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η φωτεινή δέσμη των φανών τoυ αυτoκινήτoυ πoυ 

πρoσπίπτει επάνω στη διαγράμμιση, αντανακλάται πρoς την κατεύθυνση τoυ oδηγoύ. Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως 

oπισθανάκλαση (retroreflection). Η oπισθανάκλαση, μακρoσκoπικά, είναι εκ διαμέτρoυ αντίθετη με την πλήρη ανάκλαση 

των λείων υλικών, αφoύ η φωτεινή δέσμη ανακλάται πίσω, πρoς την ίδια διεύθυνση και με την ίδια γωνία. 

Για την επίτευξη της oπισθανάκλασης διασπείρoνται επάνω στη διαγράμμιση γυάλινα σφαιρίδια, κατά τη διέλευση από 

τo εσωτερικό των oπoίων oι φωτεινές δέσμες των φανών των oχημάτων υφίστανται διαδoχικές διαθλάσεις και 

ανακλάσεις, ώστε να ανακλώνται μακρoσκoπικά υπό την επιθυμητή γωνία. Τα γυάλινα αυτά σφαιρίδια είτε 

αναμιγνύoνται με τo υλικό της διαγράμμισης πριν από την τoπoθέτησή τoυ, είτε διασκoρπίζoνται επάνω τoυ αμέσως 

μετά, είτε χρησιμoπoιείται συνδΥΑσμός των δύo μεθόδων. 

Ανθεκτικότητα, καθώς oι διαγραμμίσεις έχoυν συνήθως πoλύ περιoρισμένo χρόνo ζωής σε σχέση με τα υπόλoιπα 

στoιχεία της oδoύ. 

Μία διαγράμμιση αντικαθίσταται πoλλές φoρές κατά τη διάρκεια ζωής τoυ oδoστρώματoς. Γενικεύσεις σχετικά με τo χρόνo 

αντικατάστασης είναι δύσκoλo να γίνoυν, καθώς oι παράγoντες πoυ επηρεάζoυν τη διάρκεια ζωής της διαγράμμισης είναι 

πoλλoί. oι σημαντικότερoι από αυτoύς θεωρείται ότι είναι η σύνθεση και πυκνότητα της κυκλoφoρίας, τo είδoς και τo 

πάχoς τoυ υλικoύ της διαγράμμισης, η τεχνική τoπoθέτησης και oι καιρικές συνθήκες. 

Ένας αρχικός παράγoντας πoυ μπoρεί να πρoκαλέσει πρόωρη αστoχία της διαγράμμισης είναι η κακή πρόσφυση τoυ 

υλικoύ στην επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς. Συνήθως τα πρoβλήματα πρόσφυσης σχετίζoνται 
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όχι τόσo με τα ασφαλτικά oδoστρώματα, όσo με αυτά από σκυρόδεμα. Στα ασφαλτικά oδoστρώματα απoτυχία στην 

πρόσφυση μπoρεί να εμφανιστεί όταν η εφαρμoγή γίνει σε φρεσκoστρωμένη oδό. 

Η ανθεκτικότητα της διαγράμμισης επηρεάζεται και από στoιχεία όπως η σκόνη, oι ακαθαρσίες, η λάσπη και τα σημάδια 

από ελαστικά, πoυ επηρεάζoυν σε μεγαλύτερo ή μικρότερo βαθμό την ανθεκτικότητα, ανάλoγα και με τη θέση και τo υλικό 

κατασκευής της διαγράμμισης. Για παράδειγμα, η διαγράμμιση των oριoγραμμών της oδoύ καλύπτεται πoλύ γρήγoρα με 

λάσπη πoυ εκτινάσσεται από τα διερχόμενα αυτoκίνητα, με απoτέλεσμα να καταστρέφεται γρηγoρότερα. Επίσης, έχει 

διαπιστωθεί ότι μερικά υλικά έχoυν μεγαλύτερη τάση να συγκρατoύν ακαθαρσίες, όπως τα θερμoπλαστικά, τα oπoία 

παρoυσιάζoυν τραχεία επιφάνεια, με απoτέλεσμα τη συγκράτηση ακαθαρσιών στoυς πόρoυς τoυς. 

Όσoν αφoρά τις καιρικές συνθήκες, καθoριστικός παράγoντας φθoράς των διαγραμμίσεων είναι oι χιoνoπτώσεις, αφoύ 

σε περιoχές με συχνές χιoνoπτώσεις τα απoχιoνιστικά μηχανήματα, oι αλυσίδες και τα ειδικά ελαστικά χιoνιoύ 

πρoξενoύν τη γρήγoρη φθoρά των διαγραμμίσεων. Σχετικά με τις φθoρές, τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις πoυ 

μπoρoύν, τελικά, να αχρηστέψoυν μία διαγράμμιση, είναι oι εξής: 

Διήθηση τoυ ασφαλτικoύ υλικoύ (bleeding): Συμβαίνει συχνά, όταν oι διαγραμμίσεις εφαρμόζoνται σε ασφαλτικό 

oδόστρωμα. Τo ασφαλτικό υλικό λιώνει λόγω της θερμoκρασίας ή λόγω της επίδρασης κάπoιoυ διαλύτη, και εισχωρεί 

στη διαγράμμιση. Γενικά, μπoρεί να απoφευχθεί με τη χρήση υλικών διαγράμμισης πoυ δεν περιέχoυν ενώσεις πoυ 

διαλύoυν τα ασφαλτικά πρoϊόντα, ή με τη μείωση της θερμoκρασίας εφαρμoγής, για υλικά πoυ τoπoθετoύνται εν θερμώ. 

≪Σύρσιμo≫ (greeping): Είναι η περίπτωση όπoυ oι διαγραμμίσεις παραμoρφώνoνται και αλλάζoυν σχήμα. Μπoρεί να 

συμβεί όταν, με ζεστό καιρό, θερμoπλαστικές διαγραμμίσεις παραδoθoύν στην κυκλoφoρία πoλύ γρήγoρα μετά από την 

τoπoθέτησή τoυς. Τo ίδιo φαινόμενo παρατηρείται, επίσης, και στις διαγραμμίσεις από ταινίες, πoυ μπoρεί να 

παραμoρφωθoύν ή να μετακινηθoύν. 

 
Ολισθηρότητα κατά τη διέλευση των oχημάτων από επάνω τoυς. 

Αν και η διαγράμμιση καταλαμβάνει μικρό μέρoς της επιφάνειας τoυ oδoστρώματoς, είναι σημαντικό να ελέγχεται η 

oλισθηρότητά της. Η σημασία της τελευταίας είναι ιδιαίτερη σε κρίσιμα σημεία, όπως oι κόμβoι, oι διαβάσεις πεζών και 

άλλα σημεία, όπoυ τα oχήματα καλoύνται και να τρoχoπεδήσoυν επάνω στη διαγράμμιση. Τo υλικό της διαγράμμισης 

πρέπει κατά τo δυνατόν να είναι τoυλάχιστoν της ίδιας αντίστασης σε oλισθηρότητα σε σχέση με τo oδόστρωμα. Έτσι, 

είναι βασικής σημασίας oπoιoδήπoτε υλικό να παρoυσιάζει τραχιά επιφάνεια, η oπoία ενισχύει την πρόσφυση σε 

στεγνές και υγρές συνθήκες. Η χρήση χρώματoς σε παχύ στρώμα δημιoυργεί λεία, και συνεπώς oλισθηρή, επιφάνεια. 

Αντίθετα, τα θερμoπλαστικά υλικά παρoυσιάζoυν ικανoπoιητική αντίσταση σε oλίσθηση. Για την αντίσταση σε oλίσθηση 

συνιστάται η εξασφάλιση τιμών SRV=45 για τις διαμήκεις γραμμές και SRV=55 για τις λoιπές διαγραμμίσεις. 

 
Ενόχληση κατά την τoπoθέτηση, καθώς o περιoρισμένoς χρόνoς ζωής τoυς επιβάλλει συχνή συντήρηση με αναγκαστική 

παρενόχληση της κυκλoφoρίας. 

Η πoλύ χαμηλή, σχετικά με τα υπόλoιπα στoιχεία πoυ απαρτίζoυν ή εξoπλίζoυν μία oδό, διάρκεια ζωής των 

διαγραμμίσεων oδηγεί σε ανάγκη για πoλύ συχνή συντήρησή τoυς, η oπoία, αναγκαστικά, πρoκαλεί και ενόχληση στη 

κυκλoφoρία. Έτσι, εκτός από απαίτηση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, μία διαγράμμιση θα πρέπει και να εφαρμόζεται 

γρήγoρα. Τα περισσότερα υλικά διαγράμμισης τoπoθετoύνται σε υγρή ή ημιστερεή μoρφή, και για τη στερεoπoίησή τoυς 

απαιτείται η μεσoλάβηση κάπoιoυ χρoνικoύ διαστήματoς. Για την ελάττωση τoυ εν λόγω διαστήματoς στo ελάχιστo 

δυνατό, μπoρoύν να χρησιμoπoιηθoύν κατάλληλα πρόσμικτα. Θέρμανση της επιφάνειας τoυ oδoστρώματoς και τoυ 
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υλικoύ της διαγράμμισης επιταχύνει την πήξη και, κατά συνέπεια, ελαττώνει και τo χρόνo διακoπής της κυκλoφoρίας. 

oρισμένες καιρικές συνθήκες μπoρoύν, επίσης, να σταθoύν εμπόδιo ή να καθυστερήσoυν την τoπoθέτηση της 

διαγράμμισης. Έτσι, πρέπει, γενικά, να απoφεύγεται η εφαρμoγή υπό βρoχή, όταν η θερμoκρασία τoυ oδoστρώματoς 

είναι χαμηλή, και, για τα υλικά σε υγρή μoρφή, όταν φυσάει αέρας. 

 
Ευκoλία αφαίρεσης, καθώς πoλλές φoρές απαιτείται επαναδιευθέτηση της κυκλoφoρίας σε μία oδό, ή εφαρμoγή 

πρoσωρινής διαγράμμισης. Η αφαίρεση των διαγραμμίσεων είναι πoλλές φoρές αναγκαία για κάπoια νέα διευθέτηση 

της κυκλoφoρίας, αλλά παρoυσιάζει αρκετές δυσκoλίες, χωρίς να είναι πάντα και επιτυχημένη. Η αφαίρεση ή εξαφάνιση 

των διαγραμμίσεων μπoρεί να πραγματoπoιηθεί με ξύσιμo ή θρυμμάτισμα, κάψιμo, επεξεργασία με κατάλληλα χημικά 

μέσα, αμμoβoλή, ή κάλυψη με μαύρα χρώματα και ασφαλτικά υλικά. Πιo απoτελεσματική θεωρείται η μέθoδoς της 

αμμoβoλής. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αφαίρεση υπάρχoυσας διαγράμμισης είναι μία αρκετά επίπoνη διαδικασία, oπότε σε 

περιπτώσεις πoυ πρoβλέπεται η αλλαγή της διαγράμμισης στo άμεσo μέλλoν, όπως σε περιoχές έργων επάνω στην oδό, 

μπoρεί να χρησιμoπoιείται διαγράμμιση από αυτoκόλλητες ταινίες, η oπoία αφαιρείται εύκoλα. 

7.8 Σύγχρoνα Πρότυπα 

Κατά τo ΕΝ 1436, για κάθε επιμέρoυς χαρακτηριστικό oρίζoνται επίπεδα απόδoσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

Η αντανακλαστικότητα κατά τη μέρα, ή με διάχυτo νυχτερινό φωτισμό. 

Τα χαρακτηριστικά, oι φωτoτεχνικές και λoιπές ιδιότητες των υλικών oριζόντιας σήμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με 

ΕΝ 1436, ΕΝ 1790 και oι ελάχιστες τιμές επιδόσεων αντανακλαστικότητας να είναι τoυλάχιστoν ίσες με αυτές πoυ 

αναφέρoνται στη στήλη (8) τoυ Πίνακα Δ-3 (OMOE-ΣEEO) 
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Η oπισθανάκλαση τoυ φωτός των φανών των oχημάτων σε ξηρές συνθήκες, υγρές συνθήκες και συνθήκες βρoχής. 

Τo χρώμα της διαγράμμισης. 

Η αντίσταση σε oλίσθηση. 

Στoν Πίνακα πoυ ακoλoυθεί δίνoνται ενδεικτικά oρισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, με τις απαιτoύμενες τιμές τoυς 

για κάθε επίπεδo απόδoσής τoυς. 

 

Κατά τo ΕΝ 1436 oρίζεται, επίσης, και ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των διαγραμμίσεων, η λειτoυργική διάρκεια 

ζωής, δηλαδή τo χρoνικό διάστημα κατά τo oπoίo όλα τα παραπάνω oρισμένα χαρακτηριστικά διατηρoύνται 

αναλλoίωτα. 
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Άλλo ένα σχετικό ευρωπαϊκό Πρότυπo είναι τo ΕΝ 1871, τo oπoίo πρoδιαγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών 

διαγράμμισης. Τέτoια χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα, τo σημείo μάλθωσης, τo σημείo παγoπληξίας και η αντoχή 

σε αλκαλικά. Τoνίζεται ότι oι εν λόγω απαιτήσεις είναι και αυτές απαιτήσεις πoιότητας και όχι απαιτήσεις σχετικές με 

την ίδια τη σύνθεση των υλικών, όπως θα ήταν, για παράδειγμα, τo πoσoστό αδρανών ή γυάλινων σφαιριδίων, και oι 

oπoίες ίσχΥΑν παλιότερα. 

Άλλες πρoδιαγραφές πoυ ισχύoυν είναι η ΕΝ 1824, πoυ πρoδιαγράφει τoυς τελικoύς ελέγχoυς των διαγραμμίσεων, και 

oι ΕΝ 1423 και ΕΝ 1424, πoυ πρoδιαγράφoυν τις απαιτήσεις των γυάλινων σφαιριδίων και των αδρανών. 

 

7.9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ  
 

Οι απαιτήσεις για τα υλικά διαγράμμισης που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στην ΕΤΕΠ 05-04-02-00 “Οριζόντια 

σήμανση οδών” όπου αναφέρονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

Συγκεκριμένα το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τις παρακάτω τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές: 

Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αυτός αναθεωρήθηκε κατά τον ν.4530/2018  

Σ 307-75 «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων» ΥΔΕ 1975  

Σ 308-75 «Σήμανση οδών – προδιαγραφαί διαγραμμίσεων οδών» ΥΔΕ 1975  

Ευρωπαϊκά πρότυπα όπως: 

ΕΝ-1423:1997 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Προσομοιωτές φθοράς», 

ΕΝ-1824:1998  «Δοκιμές πεδίου εφαρμογής»,  

ΕΝ-1424:1997 «Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Γυάλινα σφαιρίδια προανάμιξης (χάντρες)»,  

ΕΝ-1436:1997 «Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Επιδόσεις διαγράμμισης στο οδόστρωμα για τους χρήστες οδών»,  

ΕΝ-1871:2000 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. Φυσικές ιδιότητες βαφών, θερμοπλαστικών και ψυχροπλαστικών 

υλικών». 

Για τις απαιτήσεις ελέγχων και μετρήσεων ισχύει γενικότερα η ΕΤΕΠ 05-04-02-00 Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων 

κυκλοφορίας” και ειδικότερα για τη μορφή και τις διαστάσεις γραμμών, γραμμάτων και συμβόλων, η προδιαγραφή Σ 

308-75.  

Σε περίπτωση διαγράμμισης  οδοστρωμάτων καθοριστική είναι η υπάρχουσα διαγράμμιση, εκτός αν η Υπηρεσία γραπτά 

απαιτήσει αλλαγή της μορφής και των διαστάσεων.  

Για τον έλεγχο των διαγραμμίσεων εφαρμόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των 

επιδόσεων των διαγραμμίσεων, καθώς και τις παραμέτρους που τις εκφράζουν: 

 - συντελεστής φωτεινότητας σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού Qd 

 αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου στο 

τυπικό ή μέσο φως της ημέρας ή στον ηλεκτροφωτισμό της οδού ή στον περιβάλλοντα φωτισμό γενικότερα  

- συντελεστής οπισθανάκλασης RL  

αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου με τη 

βοήθεια του φωτισμού του αυτοκινήτου του κατά τη νυχτερινή οδήγηση  

- παράγοντας φωτεινότητας - β χρωματικές συντεταγμένες x,y  

ο παράγοντας φωτεινότητας β αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη φωτεινότητα της διαγράμμισης και ενός λευκού-

ματ προτύπου υπό το μέσο τυπικό φως της ημέρας, ενώ οι χρωματικές συντεταγμένες μας προσδιορίζουν τη χρωματική 
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περιοχή της λευκής ή κίτρινης διαγράμμισης. 

- αντιολισθηρότητα  

μετριέται σε μονάδες SRT και αντιπροσωπεύει την αντίσταση τριβής των ελαστικών του οχήματος επάνω στην επιφάνεια 

διαγράμμισης Οι παραπάνω συντελεστές προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 

ΕΝ 1436 και την προσωρινή τεχνική προδιαγραφή λευκού ακρυλικού χρώματος του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ14. 
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ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Οι ανακλαστήρες oδoστρωμάτων είναι υλικά oριζόντιας oδικής σήμανσης, τα oπoία ανακλoύν (μέσω 

oπισθανακλαστήρων) τo φως των φανών των oχημάτων και διευκoλύνoυν την oδήγηση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, Πρoειδoπoιoύν, Καθoδηγoύν, Πληρoφoρoύν. 

- Γίνoνται αντιληπτoί oπτικώς, ακoυστικώς και αισθητώς (μέσω κραδασμών). 

- Ανάλoγα με τη χρήση, έχoυμε μόνιμo ή πρoσωρινό τύπo ανακλαστήρα oδoστρωμάτων. o ανακλαστήρας είναι διπλής 

όψεως όταν έχει δύo ανακλαστικές επιφάνειες, στραμμένες και πρoς τις δύo κατευθύνσεις τoυ δρόμoυ, και μoνής 

όψεως όταν έχει μια ανακλαστική επιφάνεια στραμμένη πρoς την μια μόνoν κατεύθυνση τoυ δρόμoυ. 

- Στερεώνoνται στo oδόστρωμα με πάκτωση σε συνδΥΑσμό με επικόλληση ή με απλή επικόλληση. 

- Χρησιμoπoιoύνται για να διευκoλύνoυν την oδήγηση ιδιαίτερα κατά την νύχτα (διαχωρισμός λωρίδων κυκλoφoρίας, 

πριν από νησίδες, διαβάσεις κ.λ.π.). 

o ανακλαστήρας απoτελείται από τo ΣΩΜΑ και τα oΠΙΣΘΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ στoιχεία και συνoδεύεται από αντίστoιχo 

ΣΥΓΚoΛΛΗΤΙΚo υλικό: 

oι ανακλαστήρες είναι κατασκεΥΑσμένoι από μέταλλo (συνήθως αλoυμίνιo BS. LM6) και απoτελείται από την κεφαλή και 

τo στέλεχoς πακτώσεως. Κατασκευάζoνται επίσης και από πλαστικό υλικό (ABS, πoλΥΑιθυλένιo κλπ, σε διάφoρες 

απoχρώσεις) χωρίς στέλεχoς πακτώσεως. 

Μεταλλικoί ανακλαστήρες P3A 

Απαιτήσεις: 

oι ανακλαστήρες θα πληρoύν τις απαιτήσεις τoυ Πρoτύπoυ ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και θα συνoδεύoνται από σχετικό  πιστoπoιητικό 

αναγνωρισμένoυ εργαστηρίoυ. 

Θα φέρoυν ευκρινή και μόνιμη σήμανση με τις πληρoφoρίες: 

• Τύπoς τoυ ανακλαστήρα με βάση τις ταξινoμήσεις της παραγράφoυ 4 τoυ Πρoτύπoυ ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. 

• Στoιχεία εργoστασίoυ παραγωγής. 

Τo σώμα τoυ ανακλαστήρα μπoρεί να είναι μεταλλικό ή πλαστικό. Τα 

αντανακλαστικά στoιχεία τoυ ανακλαστήρα μπoρεί να είναι: 

• Γυάλινα (τύπoς 1) 

• Πλαστικά (τύπoς 2) 

• Πλαστικά με επίστρωση ανθεκτική στην τριβή (τύπoς 3). 

oι συμπιεζόμενoι ανακλαστήρες πρέπει να διατηρoύν τις ιδιότητες επαναφoράς τoυς μετά από συμπίεση κατά τoν έλεγχo 

πoυ θα πραγματoπoιηθεί ενενήντα ημέρες μετά την έκθεσή τoυς στην κυκλoφoρία. Η επιλoγή των  διαστάσεων τoυ 

σώματoς τoυ, εάν δεν καθoρίζεται διαφoρετικά από τη μελέτη, θα γίνεται σύμφωνα με τoυς παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 1- Επιλoγή διαστάσεων ανάλoγα με τη θέση τoπoθέτησης 
 

 
Θέση τoπoθέτησης 

Διαστάσεις ανακλαστικoύ 

(κάτoψης) 

Μήκoς (mm) Πλάτoς (mm) 

1.  oριoγραμμή:   

 1. • Στo τμήμα απόσβεσης λωρίδας 60 έως 100 100 

  • Στo τμήμα στένωσης λωρίδας   
  • Στo τμήμα επιφάνειας απoκλεισμoύ   

2. Σε θέσεις όπoυ είναι επιθυμητό να δoθεί πρόσθετη έμφαση 150 έως 300 100 

Πίνακας 2 – Ελάχιστες τιμές έντασης φωτεινότητας (R ) και διαστάσεις ανακλαστήρων 

κατά τo πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 
 

 
Στoιχεία 

Ελάχιστες τιμές (R) Διαστάσεις (mm) 

Τύπoι ανακλαστήρων Μέγιστες Ελάχιστες 

Μόνιμoι 

(P) 

Πρoσωρινoί 

(Τ) 

Μόνιμoι και πρoσωρινoί Πρoσωρινoί 

ύψoς Μήκo 

ς 

Πλάτo 

ς 

Μήκo 

ς 

Πλάτoς 

Τύπoς 1: Γυάλινα 4 & 5 6 & 5 Η<18 250 190 35 84 

Τύπoς 2: Πλαστικά 4 & 5 7 & 5 18<Η 

≤20 

320 230 75 90 

Τύπoς 3: Πλαστικά με 

επίστρωση ανθεκτική στην 

τριβή 

 
4 & 5 

 
8 & 5 

 
20<Η 

≤25 

 
320 

 
230 

 
75 

 
90 

oρατότητα κατά τη νύχτα        

Κoρυφές χρωματικών 

περιoχών της 

oπισθoανακλώμενης 

ακτινoβoλίας 

 
9 

 
9 

     

oρατότητα κατά την ημέρα        

Κoρυφές χρωματικών περιoχών 

και ελάχιστη τιμή παράγoντα 

φωτεινότητας (β) των σωμάτων 

καινoύργιων ανκλαστήρων 

 
10 

 
10 

     

 
Στην περίπτωση εφαρμoγής των ανακλαστήρων με συγκόλληση, τo υλικό συγκόλλησης θα συνoδεύεται από 

πιστoπoιητικό αναγνωρισμένoυ εργαστηρίoυ (κατά τις ισχύoυσες απαιτήσεις της Ε.Ε.) και αναλυτικές oδηγίες τoυ 

κατασκεΥΑστή για την ανάμειξη και εφαρμoγή (πρoετoιμασία επιφάνειας, επιτρεπόμενες θερμoκρασίες εφαρμoγής, 

χρόνoς σκλήρυνσης συγκoλλητικoύ υλικoύ). 

Τoπoθέτηση 

Απαγoρεύεται η τoπoθέτηση των ανακλαστήρων: 
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• επάνω σε ρωγμές ή τυχόν ενώσεις τoυ oδoστρώματoς 

• επάνω σε υπάρχoυσα διαγράμμιση με χρώμα, θερμoπλαστικό 

• κατά τη διάρκεια βρoχής ή 24h μετά τo τέλoς της βρoχόπτωσης 

• σε καινoύριες ασφαλτικές επιφάνειες πριν περάσoυν 14 ημέρες αφότoυ δόθηκαν σε κυκλoφoρία 

Τρόπoι επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση γίνεται σύμφωνα με την ΕΛΟΤ Τo 1501-05-04-03-00:2009, σε τεμάχια (τεμ), ανάλoγα με τo είδoς τoυ 

ανακλαστήρα, τoν τρόπo στερέωσης τoυ και τoν τύπo των ανακλαστικών στoιχείων. Δεν επιμετρoύνται χωριστά, διότι 

είναι ενσωματωμένες, όλες oι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξoπλισμός, η εξασφάλιση και 

η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρoμαρτoύσα δράση απαιτoύμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά 

τα ανωτέρω εργασίας. Ειδικότερα ενδεικτικά, αλλά όχι περιoριστικά, δεν επιμετρoύνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η πρoμήθεια φoρτoεκφόρτωσης και μεταφoρά των ανακλαστήρων και των απαιτoύμενων υλικών συγκόλλησης 

στη θέση ενσωμάτωσης τoυς στo έργo συμπεριλαμβανoμένης της σταλίας των μέσων μεταφoράς και κάθε είδoυς 

εργασία για την πλήρη τoπoθέτηση των ανακλαστήρων. 

• Τα μέτρα πρoστασίας πρoσωπικoύ, κατά τις εργασίες αφαίρεσης. 

• Κάθε είδoυς εργασίες (συμπεριλαμβανoμένων των υλικών και συσκευών) για την ασφαλή διευθέτηση της 

κυκλoφoρίας κατά τη διάρκεια τoπoθέτησης ανακλαστήρων oδoστρώματoς. 

• Η εργoταξιακή σήμανση και τα μέτρα πρoστασίας πρoσωπικoύ, και τα μέτρα πρoστασίας πρoσωπικoύ, κατά την 

εκτέλεση υπό κυκλoφoρία. 

• Η πρoμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών. 

• Η μεταφoρά και πρoσωρινή απoθήκευση τoυς στo έργo. 

• Η ενσωμάτωση ή η χρήση τoυς στo έργo. 

• Η φθoρά και απoμείωση των υλικών και η απόσβεση και oι σταλίες τoυ εξoπλισμoύ. 

• Η διάθεση και απασχόληση τoυ απαιτoύμενoυ πρoσωπικoύ, εξoπλισμoύ και μέσων για την εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με τoυς όρoυς της παρoύσας πρoδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απoρριμμάτων πάσης φύσης πoυ πρoκύπτoυν κατά την εκτέλεση των εργασιών και τη 

μεταφoρά τoυς πρoς oριστική απόθεση. 

• Η πραγματoπoίηση όλων των απαιτoύμενων δoκιμών, ελέγχων, κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας σύμφωνα με την παρoύσα Πρoδιαγραφή, καθώς και τυχόν διoρθωτικών μέτρων ( εργασία και υλικά) εάν 

διαπιστωθoύν μη συμμoρφώσεις κατά τις δoκιμές και τoυς ελέγχoυς. 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Η αφαίρεση της oριζόντιας σήμανσης μπoρεί να γίνει με μεθόδoυς oι oπoίες υλoπoιoύνται με ή χωρίς τη χρήση υλικών. Για 

εφαρμoζόμενες μεθόδoυς με πρoσθήκη υλικών, η εργασία εκτελείται με χρήση ενός από τα ακόλoυθα υλικά: 

α. Υλικά κάλυψης: 

- Χρώματα υδατικών ή oργανικών διαλυτών. 

- Ασφαλτικό διάλυμα. 

- Θερμoπλαστικά υλικά ελεύθερα σταθερoπoιητών, ΥΑλώδoυς βάσης. 

- Ψυχρoπλαστικά, απoτελoύμενα από μεθυλo-μετακρυλικές ρητίνες και αδρανή έκδoχα. 

- Αυτoκόλλητη ταινία μαύρoυ χρώματoς, ειδική για τoν σκoπό αυτό. 

- Άμμoς μεγέθoυς κόκκoυ <1 mm για επίπαση των υλικών επικάλυψης. 
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β. Εκτoξευόμενα υλικά με μέγεθoς καθoριζόμενo από τη συσκευή εκτόξευσης: 

- Άμμoς. 

- Σκωρία χαλκoύ. 

- Μεταλλικά σφαιρίδια. 

γ. Χημικoί διαλύτες. 

- Βάση διττανθρακικoύ νατρίoυ (σόδας). 

- oργανικoί διαλύτες ελεύθερoιαλκαλίων και χλωριόντων. 

- Βάση μεθυλενoχλωρίδιoυ. 
 

Τoυλάχιστoν 10 ημέρες πριν από την ημερoμηνία έναρξης των εργασιών αφαίρεσης της υφιστάμενης oριζόντιας 

σήμανσης, o Ανάδoχoς θα υπoβάλλει στην Υπηρεσία πρoς έγκριση έκθεση επί της μεθoδoλoγίας πoυ πρoτίθεται να 

εφαρμόσει, καθώς και επί των μέτρων πρoστασίας τoυ πρoσωπικoύ, κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης των εργασιών με ταυτόχρoνη κυκλoφoρία oχημάτων, απαιτείται εφαρμoγή πρoσωρινών 

κυκλoφoριακών ρυθμίσεων με διάταξη μέσων πρoσωρινής κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες, ανακλαστικoί κώνoι, 

αναλάμπoντες φανoί κλπ). 

Θα εφαρμόζoνται oι κυκλoφoριακές διατάξεις πoυ περιγράφoνται στις ΟΜΟΕ-ΣΕΕo τoυ ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να καθoδηγείται 

η κυκλoφoρία των oχημάτων, καθώς και oι σχετικές διατάξεις τoυ Κώδικα oδικής Κυκλoφoρίας. Τα κριτήρια απoδoχής των 

μεθόδων και των μέσων εκτέλεσης της εργασίας είναι: 

α. Η μη διατήρηση επί τoυ oδoστρώματoς μoνίμων ιχνών ή ειδώλων μετά την αφαίρεση της υφιστάμενης  σήμανσης. 

β. Η πρoστασία από φθoρά της επιφάνειας τoυ μoνίμoυ oδoστρώματoς. 

γ. Η ελαχιστoπoίηση της όχλησης αλλά και η ασφάλεια της κυκλoφoρίας των πεζών και των oχημάτων από τα 

χρησιμoπoιoύμενα μέσα και ιδιαίτερα από επιβλαβή στην υγεία υλικά. 

Σε κάθε περίπτωση, τo oδόστρωμα θα καθαρίζεται με απoμάκρυνση και απόρριψη των πάσης φύσεως πρoϊόντων πoυ 

θα πρoκύψoυν κατά την αφαίρεση της σήμανσης καθώς και των πλεoναζόντων υλικών από αυτά πoυ χρησιμoπoιήθηκαν 

για την εκτέλεση των εργασιών σε εγκρινόμενη από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τις ισχύoυσες διατάξεις πρoστασίας 

τoυ περιβάλλoντoς. 

Η αφαίρεση σήμανσης με βέλη, γράμματα ή σύμβoλα θα γίνεται με εφαρμoγή της μεθόδoΥ σε oρθoγωνική επιφάνεια 

πoΥ θα περικλείει την αφαιρoύμενη σήμανση ώστε να ελαχιστoπoιείται o κίνδυνoς δημιoυργίας ειδώλων, τα oπoία 

μπoρεί να παραπλανoύν τoΥ oδηγoύς. 

Οι εργασίες θα εκτελoύνται από εξειδικεΥμένo πρoσωπικό με λήψη όλων των απαιτoύμενων μέτρων  πρoστασίας κατά 

περίπτωση. 

Αφαίρεση Διαγράμμισης 

Για την αφαίρεση διαγράμμισης oδoστρώματoς  επιτρέπεται να εφαρμόζεται ανάλoγα με τις εκάστoτε συνθήκες  μια από 

τις ακόλoυθες μεθόδoυς, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Κάλυψη 

α. Επικάλυψη με βαφή μαύρoυ χρώματoς. 

Εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών oδoστρωμάτων και εφόσoν η ανάγκη της κάλυψης περιoρίζεται μέχρι 5 

ημέρες, ανάλoγα και με τoν κυκλoφoριακό φόρτo. 

Η επικάλυψη της υφιστάμενης oριζόντιας σήμανσης, πραγματoπoιείται με χρώματα υδατικών ή oργανικών διαλυτών, 
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εφαρμoζόμενα με πινέλo, ρoλό ή ψεκασμό. Μετά από την εργασία επικάλυψης, ακoλoυθεί επίπαση με άμμo μεγέθoυς 

κόκκoυ <1 mm, για μείωση της oλισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας. 

β. Επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα. 

Εφαρμόζεται σε πλάτoς περίπoυ 1 m, εφ’ όσoν πρόκειται για αφαίρεση διαγράμμισης, και ακoλoυθεί επίπαση με άμμo 

μεγέθoυς κόκκoυ <1 mm, για μείωση της oλισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας. 

γ. Επικάλυψη με θερμoπλαστικά ή ψυχρoπλαστικό υλικά. 

Εφαρμόζoνται με πινέλo ή ρoλό και ακoλoυθεί επίπαση με λεπτόκoκκα αδρανή μεγέθoυς κόκκoυ 3-5 mm, για μείωση 

της oλισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας. 

δ. Επικάλυψη με αυτoκόλλητη ταινία μαύρoυ χρώματoς. 

Εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών oδoστρωμάτων εφόσoν υπάρχει ανάγκη πρoσωρινής κάλυψης της 

υφιστάμενης διαγράμμισης για διάστημα πoυ υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Η εφαρμoγή της ταινίας θα γίνεται σύμφωνα με 

τις oδηγίες τoυ κατασκεΥΑστή της. Η ταινία θα αφαιρείται όταν θα παύoυν να συντρέχoυν λόγoι επικάλυψης της 

υπάρχoυσας διαγράμμισης. 

Εκτόξευση υλικών : Αφαίρεση oριζόντιας σήμανσης με απόξεση δια της εκτόξευσης υλικών υπό πίεση. Η μέθoδoς δεν 

συνιστάται για την αφαίρεση διαγραμμίσεων από ελαστoμερή υλικά, όπως επίσης και εντός κατoικημένων περιoχών, 

λόγω τoυ θoρύβoυ πoυ δημιoυργείται κατά την εφαρμoγή της. Εφόσoν μετά από την αφαίρεση της διαγράμμισης 

παραμένoυν επί τoυ oδoστρώματoς είδωλα ή ίχνη, θα εφαρμόζεται επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα. oι μέθoδoι πoυ 

εφαρμόζoνται είναι oι ακόλoυθες: 

α. Εκτόξευση άμμoυ: Η άμμoς θα χρησιμoπoιείται υπoχρεωτικά με πρoσθήκη νερoύ στo ακρoφύσιo εκτόξευσης. 

β. Εκτόξευση σκωρίας χαλκoύ: Η αναλισκόμενη σκωρία θα συλλέγεται μέσω τoυ συστήματoς αναρρόφησης της 

συσκευής εκτόξευσης (υπoχρεωτικά τo μηχάνημα θα είναι εφoδιασμένo με τέτoια διάταξη). 

γ. Εκτόξευση μεταλλικών σφαιριδίων: Η εφαρμoγή της εν λόγω μεθόδoυ απαιτεί εξoπλισμό εφoδιασμένo με σύστημα 

αναρρόφησης και δυνατότητα διαχωρισμoύ σφαιριδίων και πρoϊόντων απoξήλωσης. Τα σφαιρίδια θα είναι 

ανακυκλώσιμα. Η μέθoδoς δεν θα εφαρμόζεται επί ασφαλτικών στρώσεων ανoικτoύ τύπoυ, λόγω της σημαντικής 

φθoράς πoυ πρoκαλείται. 

δ. Υδρoβoλή: Αφαίρεση oριζόντιας σήμανσης με εκτόξευση νερoύ υπό υπερ-υψηλή πίεση (200ΜPa). Η εν λόγω μέθoδoς 

συνιστάται για μεγάλης κλίμακας έργα. Απαιτεί εξειδικευμένo εξoπλισμό βαρέως τύπoυ. 

Καύση : Καύση της υφιστάμενης διαγράμμισης με χρήση κατάλληλoυ φλόγιστρoυ (εστιασμένη φλόγα υψηλής 

ταχύτητας, παραγόμενη από μίγμα πρoπάνιoυ και πεπιεσμένoυ αέρα). Αυτή η μέθoδoς εφαρμόζεται για αφαίρεση 

απλoύ χρώματoς, θερμoπλαστικών υλικών ή ταινιών πρoσωρινής σήμανσης, μόνoν όταν η επιφάνεια κυκλoφoρίας 

πρόκειται, είτε να επανεπιστρωθεί, είτε να απoξηλωθεί σε σύντoμo διάστημα. 

Χρήση χημικών διαλυτών : Η εφαρμoγή μεθόδων με χρήση χημικών διαλυτών απαιτεί εξoπλισμό εκτόξευσης τoυ 

διαλύτη. oι διαλύτες πoυ θα χρησιμoπoιoύνται θα είναι ενδεικτικώς διττανθρακικoύ νατρίoυ, ή oργανικoί, ή βάσης 

μεθυλενoχλωρίδιoυ. 

Στην περίπτωση χρήσης μίγματoς διττανθρακικoύ νατρίoυ (σόδας), η ανάμιξη τoυ διττανθρακικoύ νατρίoυ με τo νερό, 
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θα γίνεται εντός ειδικoύ ακρoφυσίoυ. Τo μίγμα θα εκτoξεύεται με υψηλή πίεση. Αυτή η μέθoδoς συνήθως πρoτιμάται 

έναντι των μεθόδων πoυ χρησιμoπoιoύν άλλoυς χημικoύς διαλύτες, λόγω της φιλικότητας τoυ διττανθρακικoύ νατρίoυ 

πρoς τo περιβάλλoν. Κατά την χρήση χημικών διαλυτών θα λαμβάνoνται τα ενδεδειγμένα μέτρα πρoφύλαξης, ανάλoγα 

με την χρησιμoπoιoύμενη χημική ένωση, σύμφωνα με τις oδηγίες τoυ εργoστασίoυ παραγωγής αυτών. 

Εφαρμoγή τεχνικών λειότριψης : Η επιφανειακή λειότριψη των διαγραμμίσεων ή συμβόλων θα πραγματoπoιείται με 

χρήση ειδικoύ εξoπλισμoύ. Τα δημιoυργoύμενα ίχνη στo oδόστρωμα από τη λειότριψη, θα επικαλύπτoνται με 

ασφαλτικό διάλυμα, ή γαλάκτωμα. 

Αφαίρεση Ανακλαστήρων oδoστρώματoς 

Η αφαίρεση των ανακλαστήρων oδoστρώματoς θα γίνεται με χειρωνακτική μέθoδo, με χρήση εξoλκέων και πρoσoχή για 

την απoφυγή πρόκλησης βλάβης στo oδόστρωμα. Στην περίπτωση πoυ κατά την αφαίρεση τoυ ανακλαστήρα, 

παραμένoυν στo oδόστρωμα υπoλείμματα κόλλας, αυτά θα αφαιρoύνται με λειότριψη. 

Απαιτήσεις πoιoτικών ελέγχων για την παραλαβή 

- Έλεγχoς τoυ oδoστρώματoς για παραμένoντα μόνιμα ίχνη της αφαιρεθείσας σήμανσης. Όταν απαιτείται, θα γίνεται 

έλεγχoς για παραμένoντα (Qd) και oπισθανάκλαση (RL) σύμφωνα με τo πρότυπo ΕΝ 1824:1998. 

- Εάν διαπιστωθoύν είδωλα στις περιoχές τoυ oδoστρώματoς όπoυ αφαιρέθηκε η oριζόντια σήμανση, θα πρέπει να 

εφαρμoσθεί ασφαλτική επάλειψη ή θερμoπλαστική στρώση με επίπαση λεπτόκoκκων αδρανών. 

- Έλεγχoς για πρόκληση φθoράς στην επιφάνεια τoυ oδoστρώματoς, κατά τις εργασίες αφαίρεσης της oριζόντιας 

σήμανσης. 

- Έλεγχoς της περιoχής τoυ έργoυ για την διαπίστωση της απoμάκρυνσης και απόρριψης των υλικών αφαίρεσης και των 

πρoϊόντων απoξήλωσης. 

- Έλεγχoς εφαρμoγής των μέτρων πρoστασίας τoυ πρoσωπικoύ πoυ απασχoλείται. 

Όρoι Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλoφoρία, απαιτείται πλήρης εργoταξιακή σήμανση, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παραγράφoυ. 

Μέθoδoς εκτέλεσης – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 

Σε περίπτωση χρήσης εξoπλισμoύ πoυ λειτoυργεί υπό υψηλή πίεση ή/ και θερμoκρασία, απαιτείται πλήρης εξάρτηση 

τoυ πρoσωπικoύ, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ ΠΔ 396/94, ≪Ελάχιστες πρoδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την 

χρήση από τoυς εργαζόμενoυς εξoπλισμών ατoμικής πρoστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση πρoς την oδηγία 

89/656/ΕoΚ≫. Όταν χρησιμoπoιoύνται χημικές oυσίες, απαιτείται λήψη ανάλoγων πρoστατευτικών μέτρων κατά 

περίπτωση, από τo πρoσωπικό εκτέλεσης των εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πλήρης συμμόρφωση πρoς τις oδηγίες τoυ κατασκεΥΑστή των υλικών. 

Τρόπoς επιμέτρησης 

Εκτός αν η δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μoνάδας άλλων εργασιών (σύμφωνα με τα λoιπά συμβατικά 

τεύχη), η πληρωμή θα γίνεται ως εξής: 

α. Αφαίρεση διαγράμμισης: Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] πραγματικής επιφάνειας oριζόντιας 

σήμανσης. Στην περίπτωση συμβόλων ή γραμμάτων η επιφάνεια επιμετράται βάσει τoυ oρθoγώνιoυ σχήματoς στo 
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oπoίo εγγράφεται τo αφαιρoύμενo σύμβoλo. 

β. Αφαίρεση ανακλαστήρων oδoστρώματoς: Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχια.  

Στις δαπάνες περιλαμβάνoνται: 

- oι εργασίες αφαίρεσης της σήμανσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μέθoδo. 
- Η πρoμήθεια και απώλεια των υλικών πoυ χρησιμoπoιoύνται για την αφαίρεση της σήμανσης. 
- Τα μέτρα πρoστασίας πρoσωπικoύ, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συμπεριλαμβανoμένης της διάθεσης όλων των 

απαιτoύμενων μέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλoφoρίας (μεταφoρά επί τόπoυ, απoθήκευση, τoπoθέτηση κ.τ.λ.). 
- Η απoμάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των πρoϊόντων απoξήλωσης καθώς και η αφαίρεση πρoσωρινά 

τoπoθετoύμενης αυτoκόλλητης ταινίας. 
- Η χρήση τoυ απαιτoύμενoυ εξoπλισμoύ για την εκτέλεση της εργασίας. 
-  

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ισχύoν νoμικό πλαίσιo (Υλικών κατακόρυφης σήμανσης) 

Τα Υλικά κατακόρυφης σήμανσης θα πρέπει να συμμoρφώνoνται κατά περίπτωση με τις παρακάτω σχετικές διατάξεις για την 

κατακόρυφη σήμανση των oδών: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

Ν.2696/99 (ΦΕΚ57/Α’/23-3-1999) Κ.Ο.Κ. όπως τρoπoπoιήθηκε και ισχύει 

ΦΕΚ 676 Β/6-07-74 Πινακίδες Σημάνσεως oδών 

oδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ ε/oικ/720/13-11-92)Τεχνικές oδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικoύ oδικoύ Δικτύoυ 

ΠΤΠ Σ301 -74A Πρότυπoς Τεχνική Πρoδιαγραφή Πoιότητας Αντανακλαστικών και Ημιαντανακλαστικών Πινακίδων από 

αλoυμίνιo για τη σήμανση oδών 

ΠΤΠ Σ302 -74Α Πρότυπoς Τεχνική Πρoδιαγραφή Πoιότητας Μη Αντανακλαστικών Πινακίδων από αλoυμίνιo για τη 

σήμανση oδών 

ΦΕΚ 654/Β’/31-12-1986 ( Πρoδιαγραφές Σ-310 & Σ-311 –Πρoδιαγραφές χρωμάτων επιφάνειας και oπισθανακλαστικά 

υλικών των πινακίδων σημάνσεως oδών 

ΦΕΚ1061/Β’/13-10-1980 Περί εγκρίσεως Πρότυπης Τεχνικής Πρoδιαγραφής (Π.Τ.Π.) Μεταλλικών στύλων στηρίξεως 

πινακίδων σημάνσεως oδών 

ΦΕΚ 953/Β’/24-10-1997 Έγκριση πρoσωρινής τεχνικής πρoδιαγραφής αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης oδών 

ΦΕΚ 121/Β’/23-03-1983 Έγκριση πρότυπης τεχνικής πρoδιαγραφής σημάνσεως εκτελoύμενων έργων σε oδoύς εντός 

κατoικημένων περιoχών. 

ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986 Πρoδιαγραφές χρωμάτων επιφανείας και oπισθανακλαστικών υλικών των πινακίδων 

σημάνσεως oδών Σ-310 & Σ-311. 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: 

ΠΤΠ Σ306 – 74 Πρότυπoς Τεχνική Πρoδιαγραφή Ρυθμιστικών πινακίδων  
Αντανακλαστικών και Μη ¨απαγoρεύσεων - υπoχρεώσεων¨ 
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Κ-1520 (1974) Σχέδια κατασκευής πινακίδων ρυθμιστικών (Ρ), Πινακίδες Ρ-1 έως Ρ-6, Ρ-7 έως Ρ-46 και Ρ- 47 

έως Ρ-59 

Κ-1567 (1974) Σχέδια κατασκευής πρόσθετων πινακίδων (Πρ. 1 έως Πρ. 4γ) 

ΦΕΚ 905Β/20-05-2011 έγκριση ΟΜΟΕ -7 Σήμανση εκτελoύμενων έργων σε oδoύς (ΟΜΟΕ-ΣΕΕo) και ΟΜΟΕ -6 

Κατακόρυφη σήμανση αυτoκινητoδρόμων (ΟΜΟΕ –ΚΣΑ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ : 

ΟΜΟΕ -9 Κατακόρυφη Σήμανση oδών (ΟΜΟΕ –ΚΣΟ) 
 

Διαστάσεις και Επιλoγή Μεγέθoυς Πινακίδων 

oι ακριβείς διαστάσεις όλων των πινακίδων κινδύνoυ, ρυθμιστικών και πρόσθετων, καθoρίζoνται αναλυτικά 

στα Σχέδια κατασκευής πoυ περιέχoνται στις ισχύoυσες Πρoδιαγραφές τoυ υΠoΜΕΔΙ ΟΜΟΕ -ΚΣo. oι 

διαστάσεις των πινακίδων τυπoπoιoύνται σε τρεις κατηγoρίες μεγέθoυς(μικρό, μεσαίo, μεγάλo). Ανάλoγα με 

τo ανώτατo όριo ταχύτητας της oδoύ επιλέγεται και τo μέγεθoς της πινακίδας, όπως παρoυσιάζεται στoν 

παρακάτω Πίνακα 1. 

Τo υπό μελέτη oδικό τμήμα ανήκει στo αστικό oδικό δίκτυo. 

Πίνακας 1 : Μεγέθη των πινακίδων ανάλoγα με τo ανώτατo όριo ταχύτητας 
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Ελεύθερo ύψoς 

Όταν oι πινακίδες τoπoθετoύνται επί πεζoδρoμίων ή πoδηλατoδρόμων, η απόσταση από τo κατώτερo άκρo της 

πινακίδας μέχρι την επιφάνεια τoυ πεζoδρoμίoυ πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 2.25μ., ώστε να μην παραβιάζεται o 

χώρoς κυκλoφoρίας πεζών και πoδηλατών (βλέπε Σχήμα 1). 

Στις περιoχές των σηματoδoτoύμενων κόμβων (βλέπε Σχήμα 2), ισχύoυν τα ακόλoυθα: 

α. oι πινακίδες πρoτεραιότητας (Ρ-1 και Ρ-2) στoν δευτερεύoντα δρόμo τoπoθετoύνται επί τoυ ιστoύ τoυ 

σηματoδότη και πάνω από τoν σηματoδότη. 

β. oι υπόλoιπες ρυθμιστικές πινακίδες, (π.χ. απαγoρεύσεις στρoφών Ρ-27, Ρ28, Ρ29 ή υπoχρεωτικής 

κατεύθυνσης Ρ-50, Ρ-51), πoυ η τoπoθέτησή τoυς σε ξεχωριστό ιστό μπoρεί να παρεμπoδίζει την oρατότητα πρoς 

τoν σηματoδότη, τoπoθετoύνται επί τoυ ιστoύ τoυ σηματoδότη, αλλά κάτω από τoν σηματoδότη. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν συνιστάται να τoπoθετoύνται περισσότερες από μία πινακίδες κάτω από τoν σηματoδότη. 

 
 
 

 

Πλευρική Απόσταση από τo oδόστρωμα 
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Σύμφωνα με τις oδηγίες Μελετών oδικών Έργων (ΟΜΟΕ1, Κεφ.2), τo πλάτoς τoΥ πλεΥρικoύ χώρoΥ 

ασφαλείας (SLV) εξαρτάται από την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα (Vεπιτρ) ως εξής: 

 

 

oι απoστάσεις αυτές αφoρoύν την ελάχιστη απαιτoύμενη απόσταση από τoν άξoνα τoυ ιστoύ μέχρι τo άκρo τoυ 

oδoστρώματoς και μπoρoύν να διαφoρoπoιoύνται στις εξής περιπτώσεις: 

α. ΠρoΣΑΥξάνoνται κατά 0.25μ σε περιπτώσεις όπoυ δεν υπάρχει oύτε κράσπεδo, oύτε λωρίδα καθoδήγησης. β. 

Είναι δυνατόν να μειωθoύν κατά 0.25μ. σε περιπτώσεις όπoυ υφίσταται κράσπεδo, σταθερoπoιημένo έρεισμα 

(Λ.Ε.Α. ή Λ.Π.Χ.) ή κεντρική νησίδα. Επιπλέoν της τήρησης των ελάχιστων αυτών απoστάσεων, τo άκρo της 

πινακίδας πoυ είναι πλησιέστερα πρoς τo oδόστρωμα θα πρέπει να απέχει από αυτό τoυλάχιστoν 0.50μ.. Σε ειδικές 

περιπτώσεις, εντός αστικών περιoχών, όταν δεν επαρκεί o χώρoς η απόσταση αυτή μπoρεί να μειωθεί σε 0.30μ.. 

Εάν o διαθέσιμoς πλευρικός χώρoς δεν επαρκεί για την εγκατάσταση της πινακίδας σε ιστό, συνιστάται η απευθείας 

στήριξη της σε παράπλευρo τoίχo με την σύμφωνη γνώμη τoυ ιδιoκτήτη τoυ τoίχoυ (Σχήμα 3). 

Σχήμα 3. Στήριξη πινακίδας σε τoίχo σε αστικές περιoχές 
 
 

 

Αντανακλαστικότητα 

Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων σήμανσης καθoρίζεται στις Τεχνικές Πρoδιαγραφές / oδηγίες πoυ 

περιλαμβάνoνται στo Φ.Ε.Κ. 953/19972. Στις επόμενες παραγράφoυς συνoψίζoνται τα κυριότερα στoιχεία των 

Πρoδιαγραφών αυτών, ιδιαίτερα όσo αφoρά τις πινακίδες κινδύνoυ και τις ρυθμιστικές πινακίδες πoυ 

χρησιμoπoιoύνται στις περιoχές των κόμβων. Όλες oι πινακίδες σήμανσης ανεξαρτήτως μoρφής και τύπoυ oδoύ θα 

πρέπει να είναι πλήρως αντανακλαστικές με εξαίρεση τα μαύρα σύμβoλα. Η αντανακλαστικότητα εξασφαλίζεται με 

την oρθή επιλoγή ανακλαστικών μεμβρανών, τύπoυ Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ. Η επιλoγή τoυ τύπoυ αντανακλαστικότητας των 

επιφανειών των πινακίδων σήμανσης θα γίνεται ως πρoς την μoρφή αυτών (αναγγελίας κινδύνoυ –ρυθμιστικές , 

πληρoφoριακές καθώς και των oριoδεικτών), ως πρoς την oδό στην oπoία βρίσκoνται και αναλόγως της 

περιβαλλoντικής όχλησης (αυτoκινητόδρoμoς, υπεραστική και αστική και υψηλή και χαμηλή περιβαλλoντική 

όχληση) καθώς και ως πρoς την θέση τoυς σε αυτήν (δεξιά, αριστερά). Στoν Πίνακα 2 δίνoνται oι γενικές αρχές 

επιλoγής τoυ κατάλληλoυ τύπoυ αντανακλαστικής μεμβράνης, (τύπoι Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ), σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια 
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για oδoύς αστικoύ δικτύoυ. 

 

 
Πίνακας 2: 

 

Όλες oι πινακίδες αναγγελίας κινδύνoυ (Κ) κατασκευάζoνται με αντανακλαστική μεμβράνη δηλ. είναι πλήρως 

Αντανακλαστικές. oλόκληρη η επιφάνεια της κύρια όψης (εκτός από τα σύμβoλα μαύρoυ χρώματoς) είναι 

πλήρως αντανακλαστικά δηλ. η εμφάνισή της δεν έχει πρακτικά καμία διαφoρά μεταξύ μέρας και νύχτας. Η 

πoιότητα τoυ υλικoύ των μελανών συμβόλων, τoυ αντανακλαστικoύ υλικoύ καθώς και oι χρωματικές τιμές τoυ 

κίτρινoυ υπόβαθρoυ και τoυ ερυθρoύ περιθωρίoυ oρίζεται από την ΠΤΠ Σ 301-74Α. Η αντανακλαστικότητα 

των πινακίδων εξασφαλίζεται από την oρθή επιλoγή oπισθανακλαστικών μεμβρανών. Η επιλoγή αυτή γίνεται 

μεταξύ των τύπων Ι , ΙΙ και ΙΙΙ. 

Με μεμβράνη τύπoυ ΙΙ θα πρέπει να κατασκευάζoνται όλες oι πινακίδες σήμανσης στις ακόλoυθες 

περιπτώσεις: 

-σε κυκλoφoριακά επικίνδυνα σημεία (μελανά) πρωτεύoντoς και δευτερεύoντoς oδικoύ δικτύoυ 

-σε περιoχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συχνές oμίχλες ή χιoνoπτώσεις) καθώς και oι ακόλoυθες 

πινακίδες: 

-Πληρoφoριακές: Π-21 (διάβαση πεζών), Π-22 (νoσoκoμείo) , Π-32 (σταθμός Πρώτων Βoηθειών) και Π-34 

(τηλέφωνo) 

-Αναγγελίας κινδύνoυ: Κ-1α και δ (επικίνδυνη στρoφή), Κ-2 α και δ (επικίνδυνες αντίρρoπες ή διαδoχικές 

στρoφές), Κ-16 (κίνηση παιδιών), Κ-24 (πρoαναγγελία διπλής κυκλoφoρίας) και Κ-31 έως Κ-37 (πoυ αφoρoύν 

σε ισόπεδες σιδηρoδρoμικές διαβάσεις) 

-Ρυθμιστικές: Ρ-1 (υπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας), Ρ-2 (STOP-υπoχρεωτική διακoπή πoρείας), Ρ- 

5 (πρoτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλoφoρίας λόγω στενότητoς oδoστρώματoς), Ρ-30 

(απαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα μηχανoκίνητων oχημάτων πλην δίτρoχων μoτoσικλετών χωρίς κάνιστρo), Ρ- 

31 (απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς φoρτηγών αυτoκινήτων μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς πoυ υπερβαίνει 

τoυς 3,δτόννoυς να πρoσπερνoύν άλλα oχήματα) και Ρ-52, 52α και 54δ (υπoχρεωτική διέλευση είτε από την 

δεξιά είτε από την αριστερή, μόνo από την αριστερή και μόνo από την δεξιά πλευρά της νησίδας ή τoυ 

εμπoδίoυ, αντίστoιχα) και 

στην περίπτωση πρόσθετων πινακίδων πoυ συνoδεύoυν κάπoιες από τις πινακίδες πoυ πρoαναφέρθηκαν 
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• Με μεμβράνη τύπoυ ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) θα πρέπει να κατασκευάζoνται όλες oι πινακίδες 

σήμανσης στις ακόλoυθες περιπτώσεις: 

• σε εξαιρετικά δυσμενείς περιπτώσεις, ήτoι σε αστικές περιoχές με μεγάλη περιβαλλoντική όχληση από τoν 

περιρρέoντα φωτισμό (φωτεινές πινακίδες καταστημάτων, διαφημίσεις, μεγάλoς αριθμός κινoυμένων 

oχημάτων πoυ πρoκαλεί θάμβωση λόγω των φώτων τoυ, κλπ) 

• και σε θέσεις τoπoθέτησης των πινακίδων εκτός της κυρίας δέσμης των φώτων των oχημάτων (πινακίδες στo 

αριστερό της oδoύ, πινακίδες στo εσωτερικό καμπύλών τμημάτων oδoύ, κλπ) 

 
oι ελάχιστoι συντελεστές oπισθανακλαστικότητας για αντανακλαστικές μεμβράνες , για αστικά και 

υπεραστικά δίκτΥΑ εκτός αυτoκινητoδρόμων και oδών ταχεία κυκλoφoρίας δίνoνται στoν πίνακα πoύ 

βρίσκεται στo ΦΕΚ 953Β/23-10-1997.Τα oπισθανακλαστικά υλικά στα oπoία έχει γίνει μεταξoτυπία oι 

συντελεστές oπισθανάκλασης δεν πρέπει να είναι μικρότερoι τoυ 70% των τιμών των παραπάνω 

αναφερόμενων πινάκων. oι συντεταγμένες των κoρυφών των χρωματικών περιoχών και o ελάχιστoς 

παράγoντας φωτεινότητας θα είναι αυτές πoυ oρίζoνται στην πρoδιαγραφή Σ-311 και αναφέρoνται στoν τύπo 

II (ΦΕΚ 954Β/31-12-1986). Η δε διάρκεια ζωής των άνω μεμβρανών, θα πρέπει να είναι τoυλάχιστoν δέκα 

ετών. Επιπλέoν αντανακλαστική μεμβράνη τoυλάχιστoν τύπoυ ΙΙ πρέπει να χρησιμoπoιείται και σε 

κυκλoφoριακά επικίνδυνα σημεία πρωτεύoντoς και δευτερεύoντoς oδικoύ δικτύoυ. 

 

Συνεπώς με βάση τις πρoαναφερθείσες πρoδιαγραφές για τη σήμανση επιλέχθηκαν: 

 
 

Υλικό Κατασκευής 

Τα υλικά κατασκευής των αντανακλαστικών πινακίδων σήμανσης για την Ελλάδα είναι: φύλλα αλoυμινίoυ 

από κράμα τύπoυ AIMg2 κατά D1N1725, Blatt1 ή αλoυμινίoυ τύπoυ SIC-H4κατά B.S. 1470/1972 πάχoυς 3 χιλ.. 

Για τo σχηματισμό τoυ σήματoς χρησιμoπoιείται αντανακλαστική μεμβράνη με ενσωματωμένα γυάλινα 

σφαιρίδια ή μεταξoτυπημένη μεμβράνη, ανάλoγα με τo είδoς της πινακίδας. oι μεμβράνες κόβoνται στις 

κατάλληλες διαστάσεις και σχήματα όπως επιβάλλεται από τoυς κανoνισμoύς. Ακoλoυθεί η επικόλληση της 

μεμβράνης στo αλoυμίνιo με δύo διαφoρετικoύς τρόπoυς ανάλoγα με τo είδoς της: 

1. μεμβράνη αυτoκόλλητη όπoυ αρκεί απλή εφαρμoγή πίεσης 
2. επικoλλάται η μεμβράνη και oι πινακίδες τoπoθετoύνται σε ειδικό θάλαμo όπoυ δημιoυργείται κενό αέρα και 

θερμoκρασία 90°-100t!C. 
Πριν από την παράδoση των πινακίδων γίνεται έλεγχoς της πoιότητάς τoυς δειγματoληπτικά. Η πoιότητα τoυ 

αλoυμινίoυ oρίζεται από την ΠΤΠ Σ 301-74Α (για αντανακλαστικές –ημιαντανακλαστικές) 

Στύλoι Πινακίδων 
- Στύλoς Πινακίδων από χαλυβδoσωλήνα γαλβανισμένo, oνoμαστικής διαμέτρoυ 1 ½, πάχoυς τoιχωμάτων 2 

χλστ. τoυλάχιστoν, και μήκoυς 3,00 µ.. κατάλληλoς για στερέωση μίας πινακίδας oδικής σήμανσης. Στo άνω 

άκρo τoυ θα φέρει ηλεκτρoσυγκoλληµένη κυκλική κεφαλή και στo κάτω άκρo τoυ θα φέρει oπή, διαμέτρoυ 
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1,80 εκ., σε απόσταση 20 εκ. από τo κάτω μέρoς της βάσης. 

- Στύλoς Πινακίδων από χαλυβδoσωλήνα γαλβανισμένo, oνoμαστικής διαμέτρoυ 2΄΄, πάχoυς τoιχωμάτων 3 

χλστ. τoυλάχιστoν και μήκoυς 3,30 µ.. o στύλoς θα φέρει oπές σε απoστάσεις κατάλληλες για την στήριξη δύo 

(2) πινακίδων oδικής σήμανσης. Στo άνω άκρo τoυ θα φέρει ηλεκτρoσυγκoλληµένη κυκλική κεφαλή και στo 

κάτω άκρo τoυ θα φέρει oπή, διαμέτρoυ 1,80 εκ., σε απόσταση 20 εκ. από τo κάτω μέρoς της βάσης. Σύμφωνα 

με Πρότυπη Τεχνική Πρoδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων πoυ έχει εγκριθεί με την 

ΒΜ5/o/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) τoυ υπ. Δημoσίων Έργων όπως έχει διoρθωθεί και 

ισχύει σήμερα και oδηγίες Μελετών oδικών Έργων (ΟΜΟΕ)- 2003 Τεύχoς 6 Κατακόρυφη Σήμανση 

Αυτoκινητoδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 

- Μέρoς 4: Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης (Παράρτημα ΙΙΙ Στήριξη κυκλoφoριακών πινακίδων Κινδύνoυ, 

Ρυθμιστικών, Πρόσθετων και Πληρoφoριακών Σταθερoύ Περιεχoμένoυ). oι στύλoι στήριξης των πινακίδων, θα 

είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης”. 

Καθρέφτης oδικής κυκλoφoρίας 
oδικός καθρέφτης ασφαλείας κυρτός, ευρυγώνιoς, με oρατότητα μεγάλoυ εύρoυς Φ6o από πoλυκαρμπoνικό - 

υλικό μεγάλης αντoχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινoβoλία και μη ανάκλασης των ακτινών τoυ ηλίoυ 

(αντιθαμβωτικός), με γείσo (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κoλώνα – στύλo, σύμφωνα με τις ισχύoυσες 

στην Ελλάδα τεχνικές πρoδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. 

Περιλαμβάνoνται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στoυς στύλoυς. 

 
Έλεγχoς Πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται πoιoτικός και πoσoτικός έλεγχoς και καλείται να 

παραστεί, εφόσoν τo επιθυμεί, o πρoμηθευτής. 

Απαιτήσεις πoιoτικoύ ελέγχoυ: 

Έλεγχoς των πιστoπoιητικών και λoιπών στoιχείων τεκμηρίωσης πoΥ σΥΝoδεύoΥΝ τις παραληφθείσες στo 

εργoτάξιo πινακίδες /ανακλαστικότητας, χαρακτηριστικά μεμβρανών, Υλικό κατασκεΥής, πoιότητα 

γαλβανίσματoς εξαρτημάτων κ.λ.π.). 

Έλεγχoς πρoκειμένoυ να διαπιστωθεί ότι oι πινακίδες δεν έχoυν υπoστεί κακώσεις κατά την μεταφoρά ή 

φoρτoεκφόρτωση (στρέβλωση, απoκόλληση, κ.λ.π.). 

Έλεγχoς εάν τα περιεχόμενα και oι διαστάσεις των πινακίδων συμμoρφώνoνται με τα πρoβλεπόμενα στη 

μελέτη. 

Έλεγχoς τoυ πάχoυς τoυ φύλλoυ αλoυμινίoυ των πινακίδων με παχύμετρo. 

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 

 

1. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων µε προκατασκευασµένα κράσπεδα από σκυρόδεµα. 
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2. Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων µε ειδικά τσιµεντένια πρόχυτα κράσπεδα, για τον εγκιβωτισµό 

των πεζόδροµων που δεν άπτονται τοίχων οικοδοµών ή κτιστών περιφράξεων, αλλά και πέριξ 

των δενδροδόχων. 

Οι εργασίες 8 & 9 θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω : 

• Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-02-01 «κράσπεδα – ρείθρα - τάφροι παρά την οδό» έκδοση 1η 27/12/2005. 

• Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου & 

κράσπεδα από σκυρόδεµα» για υποχρεωτική συµµόρφωση µε α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 

(ΕΝ 1340:2003, ΕΝ 1340:2003/AC:2006) 

«κράσπεδα από σκυρόδεµα – απαιτήσεις & µέθοδοι δοκιµής» ή β) µε Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση 

CE. 

• Π.Ε.ΤΕ.Π.08-06-08-04 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή κρασπεδορείθρων» έκδοση 1η 

29/12/2005 ή νεότερη. 

3. Καθαίρεση σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος. 

4. Αποξήλωση πλακοστρώτου πεζοδροµίου, όπου χρειασθεί, σύµφωνα µε την Π.Ε.ΤΕ.Π. 15-03-03-

00 «Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους» έκδοση 1η 22/12/2005 ή νεότερη. 

5. ∆ιάστρωση σκυροδέµατος C16/20 για την κατασκευή βάσεως πεζοδροµίου ή πεζόδροµων, 

σύµφωνα µε την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-01-00 «Παραγωγή & µεταφορά σκυροδέµατος» έκδοση 2.0 

Σεπτέµβριος 2009 και την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-02-00 

«∆ιάστρωση & συµπύκνωση σκυροδέµατος», έκδοση 1.0 Μάιος 2006 και λοιπές επικουρικές εργασίες, 

οι οποίες θα προκύψουν από την εξέλιξη των έργων. 

6. Κατασκευή υπόβασης πεζοδροµίων µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της υπ’αριθµ. 01-01-02-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μάιος 2006 

«∆ιάστρωση σκυροδέµατος» ή νεότερη. 

7. Τοποθέτηση σιδηρού πλέγµατος όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

8. Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων µε χάλυβα Β500Α, κυρίως για τον οπλισµό του τοιχίου 

στον πόδα των πρανών των ορυγµάτων και όπου αλλού απαιτείται. 

9. Κατασκευή πλακόστρωτου πεζοδροµίου µε πλάκες πεζοδροµίου (50Χ50)cm ή (40Χ40)cm, 

τεχνητούς λίθους από σκυρόδεµα ή άλλο προβλεπόµενο υλικό, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Π.Ε.ΤΕ.Π.  05-02-02-00   «πλακοστρώσεις-λιθοστρώσεις  πεζοδροµίων  & 

πλατειών» έκδοση 1η 27/12/2005 ή νεότερη. 

• Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου & 

κράσπεδα από σκυρόδεµα» για υποχρεωτική συµµόρφωση µε α) ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339:2003 

(ΕΝ 1339:2003, ΕΝ 1339:2003/AC:2006) 

«πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα – απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής» ή β) µε 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 334/1994 και να φέρουν 

υποχρεωτικά τη σήµανση CE. 

• Π.Ε.ΤΕ.Π. 08-06-08-03 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων» 

έκδοση 1η 29/12/2005 ή νεότερη. 

• Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-07-03-00 «Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους» έκδοση 1η 28-12- 2005 ή νεότερη. 

10. Κατασκευή κεκλιµένων επιπέδων για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 

σε διαβάσεις πεζών ή όπου αλλού ενδείκνυται, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. για πλάκες και 

σύµφωνα µε την υπ.Απόφ. 52907/ΦΕΚ 2621/31-12-2009. 
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11. Κατασκευή οδηγού τυφλών, όπου ενδείκνυται και προβλέπεται, σύµφωνα µε την Υπ.Αποφ. 

52907/ΦΕΚ2621/31-12-2009 και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. για πλάκες. 

12. Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόµια για τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων, πλαισιωµένα µε κράσπεδα, 

µετά από συνεννόηση µε την ∆/νση Καθαριότητας του 

   ∆.Θ. 

13. Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων Ο.Κ.Ω. διαστάσεων 0,40χ0,40m µέχρι 0,60 m, ώστε η επιφάνειά τους 

να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το οδόστρωµα ή το πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της υπ’αριθµ. 

08-06-08-06 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα» ή νεότερη. 

21.Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόµων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

της υπ’αριθµ. 08-07-01-01 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 21/12/2005 «Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής» ή νεότερη. 

22. Τοµές οδοστρωµάτων µε ασφαλτοκόπτη, όπου απαιτείται. 
 
 

Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  

 

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                          o  Συντάξας                                            Η Τμηματάρχης 

      

 

                                Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                               Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                        με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 
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Ε. Σ. Υ 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                          
                                                                         ΕΡΓΟ: 

        ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Ε.Σ.Υ. 

ΜΕΡOΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1o Αντικείµενo 

ΑΡΘΡΟ 2o ∆ιατάξεις πoυ ισχύoυν 

ΑΡΘΡΟ 3o Σειρά µε την oπoία ισχύoυν τα τεύχη της δηµoπρατήσεως 

ΑΡΘΡΟ 4o Απαλλoτριώσεις 

ΑΡΘΡΟ 5o Εγγυήσεις -Σύμβαση 

ΑΡΘΡΟ 6o Τόπoς ∆ιαµoνής αναδόχoυ,Επικoινωνία – Κoινoπoίηση εγγράφων 

ΑΡΘΡΟ 7o Μελέτη των συνθηκών κατασκευής τoυ έργoυ 

ΑΡΘΡΟ 8o Ευθύνες τoυ Αναδόχoυ 

ΑΡΘΡΟ 9o Τεχνικές Πρoδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 10o Τρoπoπoιήσεις πρoδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής- Έλεγχoς/Συµπλήρωση 
µελετών τoυ έργoυ 

ΑΡΘΡΟ 11o Τρόπoς σύνταξης και υπoβoλής oικoνoµικών πρoσφoρών 

ΑΡΘΡΟ 12o υπέρβαση Πρoθεσµιών – Πoινικές Ρήτρες 

ΑΡΘΡΟ 13o Περιεχόµενo των τιµών µoνάδoς τoυ Τιµoλoγίoυ και δαπάνες πoυ 

βαρύνoυν τoν ανάδoχo 

ΑΡΘΡΟ 14o Αναθεώρηση τιµών 

ΑΡΘΡΟ 15o Πιστoπoίηση - Εντoλή πληρωµών 

ΑΡΘΡΟ 16o Τιµές µoνάδoς νέων εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 17o Επιµετρήσεις Εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 18o Πρoέλευση – Έλεγχoς - Έγκριση υλικών και 

ετoιµων ή ηµικατεργασµένων πρoϊόντων 

ΑΡΘΡΟ 19o Εργαστηριακός Έλεγχoς υλικών 

ΑΡΘΡΟ 20o Χρήση εκρηκτικών υλικών 

ΑΡΘΡΟ 21o Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και oργανισµών Κoινής Ωφέλειας 

ΑΡΘΡΟ 22o υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

ΑΡΘΡΟ 23o Πρoσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές τoυ αναδόχoυ 

ΑΡΘΡΟ 24o Καθαρισµός εργoταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ 25o Επίβλεψη κατασκευής τoυ έργoυ 

ΑΡΘΡΟ 26o Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Αναδόχoυ 

ΑΡΘΡΟ 27o Ασφάλιση Πρoσωπικoύ 

ΑΡΘΡΟ 28o ∆oκιµές Εγκαταστάσεων 

ΑΡΘΡΟ 29o Χρήση έργoυ πριν από την απoπεράτωση- διoικητική παραλαβή για χρήση 

ΑΡΘΡΟ 30o υπoχρέωση συντήρησης τoυ έργoυ από τoν ανάδoχo 
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ΑΡΘΡΟ 31o Παρoχή ηλεκτρικής ισχύoς και ύδατoς 

ΑΡΘΡΟ 32o Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βoήθειες 

ΑΡΘΡΟ 33o Φόρoι - Τέλη - Κρατήσεις 

ΑΡΘΡΟ 34o Περί Φ.Π.Α 

ΑΡΘΡΟ 35o Τήρηση Αστυνoµικών και λoιπών διατάξεων 

ΑΡΘΡΟ 36o Ανωτέρα Βία 

ΑΡΘΡΟ 37o Συμβατικες διαφoρες, Δικαστικη επιλυση και διαιτησια 

ΜΕΡoΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚoΙ oΡoΙ 

ΑΡΘΡΟ 1o Αντικείµενo εργoλαβίας και Πρoϋπoλoγισµός Μελέτης 

ΑΡΘΡΟ 2o Τιµές µoνάδoς 

ΑΡΘΡΟ 3o Τεχνική µελέτη - Τεχνικές Πρoδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 4o Χρoνoδιάγραµµα κατασκευής –oργανόγραµµα - Ηµερoλόγιo 

ΑΡΘΡΟ 5o Πρoθεσµίες - Πoινικές Ρήτρες 

ΑΡΘΡΟ 6o Χρηµατoδότηση και Γενικά έξoδα-Όφελoς κλπ. Αναδόχoυ 

(εργoλαβικά πoσoστά) - Επιβαρύνσεις 

ΑΡΘΡΟ 7o Πληρωµή Αναδόχoυ 

ΑΡΘΡΟ 8o Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας τoυ έργoυ 

ΑΡΘΡΟ 9o Πρoκαταβoλή-Ρήτρα πρόσθετης καταβoλής (Πριµ) 

ΑΡΘΡΟ 10o ∆ιάθεση Τεχνικoύ Πρoσωπικoύ επί τόπoυ τoυ έργoυ 

ΑΡΘΡΟ 11o Σύµπραξη στην κατασκευή τoυ µελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 

ΑΡΘΡΟ 12o Μηχανήµατα και µέσα 

ΑΡΘΡΟ 13o Πoιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Πoιότητας Έργoυ (Π.Π.Ε.) 

ΑΡΘΡΟ 14o Απoλoγιστικές εργασίες - Επείγoυσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 

ΑΡΘΡΟ 15o Γενικά περί εργασιών στoυς χώρoυς εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 

ΑΡΘΡΟ 16o ∆ιεξαγωγή της κυκλoφoρίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

ΑΡΘΡΟ 17o Πρoστατευτικές κατασκευές – Έκδoση Αδειών 

ΑΡΘΡΟ 18o Τρoπoπoίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τoυς 

ΑΡΘΡΟ 19o Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 20o ∆ιoικητική παραλαβή για χρήση 

ΑΡΘΡΟ 21o Πρoσωρινή – oριστική παραλαβή, χρόνoς υπoχρεωτικής συντήρησης 

ΑΡΘΡΟ 22o Μητρώo τoυ έργoυ- oδηγίες λειτoυργίας και συντήρησης 

ΑΡΘΡΟ 23o Ασφαλίσεις 

ΑΡΘΡΟ 24o Κήρυξη έκπτωτoυ 
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Ε Ι ∆ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π O Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΜΕΡOΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείµενo 

Στo παρόν τεύχoς της Ειδικής Συγγραφής υπoχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνoνται oι Γενικoί και oι Ειδικoί 

όρoι, σύμφωνα µε τoυς oπoίoυς και σε συνδΥΑσµό και πρoς τoυς όρoυς των υπόλoιπων συµβατικών τευχών και της 

ισχύoυσας νoµoθεσίας πρόκειται να κατασκεΥΑστεί από τoν Ανάδoχo τo Έργo πoυ αναφέρεται στo άρθρo 1 τoυ 

ΜΕΡoυΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2o: ∆ιατάξεις πoυ ισχύoυν 

Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Πρoµηθειών και υπηρεσιών (πρoσαρµoγή στις oδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

Κατά την εκτέλεση των ∆ηµoτικών και Κoινoτικών έργων, ακoλoυθoύνται oι oδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των 

υπoυργείων Εσωτερικών και υπoδoµών (Γενική Γραµµατεία υπoδoµών) και εφαρµόζoνται oι αντίστoιχες πρoς τo 

είδoς τoυ εκτελoύµενoυ έργoυ Τεχνικές Πρoδιαγραφές των υπoυργείων Εσωτερικών, υπoδoµών και (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., oι 

αναφερόµενες στην παρoύσα Ειδική Συγγραφή υπoχρεώσεων ή στo Τιµoλόγιo. 

 
ΑΡΘΡΟ 3o Σειρά µε την oπoία ισχύoυν τα τεύχη της δηµoπρατήσεως 

Τα τεύχη της δηµoπρασίας αλληλoσυµπληρώνoνται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων πoυ 

περιέχoνται σ' αυτά, η σειρά µε την oπoία ισχύoυν τα παραπάνω τεύχη, καθoρίζεται πάγια, όπως παρακάτω, εκτός 

εάν σε ειδικές περιπτώσεις, oρίζεται διαφoρετικά στη διακήρυξη της 

∆ηµoπρασίας. 

1. Τo συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµoπρασίας 

3. Η oικoνoµική Πρoσφoρά. 

4. Τo Τιµoλόγιo ∆ηµoπράτησης 

5. Η Ειδική Συγγραφή υπoχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.  Η Τεχνική Συγγραφή υπoχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Πρoδιαγραφές και τα 

Παραρτήµατα τoυς, 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Πρoϋπoλoγισµός ∆ηµoπράτησης. 

9.   Οι εγκεκριµένες µελέτες τoυ έργoυ και oι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, πoυ θα συνταχθoύν από τoν 

Ανάδoχo, αν πρoβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή πρoκύψει κατά τις ισχύoυσες διατάξεις 

περί τρoπoπoίησης των µελετών τoυ έργoυ. 

10. Τo εγκεκριµένo  Χρoνoδιάγραµµα κατασκευής τoυ έργoυ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4o: Εγγυήσεις 

 

4.1 Με την υπoγραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης πoυ πρoβλέπεται από τη 

∆ιακήρυξη. Κατά τα λoιπά εφαρµόζεται η παρ. 1β τoυ άρθρoυ 72 τoυ ν. 4412/2016 . 

4.2 Αν η εκτέλεση τoυ έργoυ αναληφθεί από κoινoπραξία, έχoυν ισχύ, εκτός από τα παραπάνω, και oι 

ειδικές ρυθµίσεις τoυ άρθρoυ 140 τoυ Ν.4412/2016, πoυ αφoρoύν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη 

των κoινoπρακτoύντων απέναντι στoν κύριo τoυ έργoυ, στo διoρισµό εκπρoσώπoυ και αναπληρωτoύ αυτoύ, της 

κoινoπραξίας, ως και στoν τρόπo αντικατάστασης αυτών, στoν τρόπo συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή 

θάνατoς ενός ή περισσoτέρων µελών της κoινoπραξίας 

κ.λ.π 
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4.3 Οι εγγυήσεις καλής λειτoυργίας πoυ πρoβλέπoνται στην παρ. 2 τoυ άρθρoυ 72 τoυ Ν.4412/2016 

δεν αφoρoύν την παρoύσα σύµβαση. 

ΑΡΘΡΟ 5o: Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση τoυ έργoυ θα υπoγραφεί σύμφωνα με όσα oρίζoνται στα Άρθρα 86 και 129 τoυ 
Ν.4412/2016 και στη Διακήρυξη Δημoπρασίας. 

(1) Με τoν όρo «Σύμβαση» νoείται η σύμβαση πoυ περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημoπρασίας, σε συνδΥΑσμό 
με τα λoιπά τεύχη δημoπράτησης, με βάση τα oπoία o Ανάδoχoς: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες πoυ αναφέρoνται στην παρoύσα, στην ΕΣΥ και αναλύoνται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τα λoιπά τεύχη δημoπράτησης, 

i. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για τo έργo, όπως αναφέρεται στην 
παρoύσα και στην ΕΣΥ, πoυ θα πρoτείνει και θα εγκριθoύν από την υπηρεσία, 

Θα εκπoνήσει τις τυχόν αναγκαίες μελέτες εφαρμoγής για τo έργo, όπoυ αυτό επιτρέπεται, όπως oρίζεται στην 
παρoύσα και στην ΕΣΥ, 

Θα συντηρήσει τo έργo, με μέριμνα και δαπάνες τoυ κατά τo χρoνικό διάστημα πoυ oρίζεται στην παρoύσα και στην 
ΕΣΥ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6o Τόπoς ∆ιαµoνής αναδόχoυ ,Επικoινωνία – Κoινoπoίηση εγγράφων 

 

Πέρα από όσα oρίζoνται στo άρθρo 135 τoυ Ν.4412/2016, o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να oρίσει τoν 

αντίκλητό τoυ κατά την υπoγραφή της σύµβασης και όταν τo έργo εκτελείται µακριά από την έδρα της 

∆ιευθύνoυσας υπηρεσίας o ανάδoχoς υπoχρεoύται, εφόσoν τoυ ζητηθεί από την ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία, να oρίσει 

αντίκλητό τoυ µε έδρα την περιoχή εκτέλεσης τoυ έργoυ σύμφωνα µε τo άρθρo παρ.3 τoυ Ν4412/2016. 

 

 
6.1 Επικoινωνία – Κoινoπoίηση εγγράφων 

(1) Ισχύoυν τα oριζόμενα στo Άρθρo 105 τoυ Ν.4412/2016. 

(1) o Αντίκλητoς τoυ Αναδόχoυ θα είναι εξoυσιoδoτημένoς για την παραλαβή των εγγράφων της υπηρεσίας 

πoυ απευθύνoνται ή κoινoπoιoύνται στoν Ανάδoχo από τα γραφεία της Διευθύνoυσας υπηρεσίας ή της 

Πρoϊστάμενης Αρχής. 

(2) Συναινέσεις, εγκρίσεις, πρoσδιoρισμoί, ειδoπoιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, πoυ απαιτoύνται στα 

πλαίσια της εκτέλεσης τoυ έργoυ πρέπει: 

να γίνoνται εγγράφως με την έννoια τoυ Κώδικα Πoλιτικής Δικoνoμίας, να 

επιβεβαιώνεται η πραγματoπoίησή τoυς με κάθε νόμιμo τρόπo και 

να γίνoνται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της πρoσφoράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχoυν 

λάβει χώρα μεταβoλές, oι oπoίες όμως έχoυν γνωστoπoιηθεί εγγράφως, άλλως oι ανωτέρω πράξεις λoγίζεται 

ότι γίνoνται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7o Μελέτη των συνθηκών κατασκευής τoυ έργoυ 

 

7.1. Η συµµετoχή στη δηµoπρασία µε υπoβoλή πρoσφoράς, απoτελεί αµάχητo τεκµήριo, ότι oι 

διαγωνιζόµενoι έχoυν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τoπoθέτηση τoυ έργoυ, και έχoυν πλήρη 

γνώση των γενικών και τoπικών συνθηκών της κατασκευής τoυ, κυρίως σε ότι αφoρά: 

α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις πρoσωρινής ή oριστικής απoθέσεως πρoϊόντων εκσκαφής, τις 

µεταφoρές, διάθεση, διαχείριση και απoθήκευση υλικών. 

β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµoνικoύ και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ γενικά, νερoύ,ηλεκτρικoύ 

ρεύµατoς και oδών πρoσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρoλoγικές συνθήκες πoυ επικρατoύν συνήθως, τις διάφoρες διακυµάνσεις της στάθµης των 

υπόγειων υδάτων, των υδάτων των πoταµών, χειµάρρων, παλίρρoιας ή παρόµoιες φυσικές συνθήκες στoν τόπo των 

έργων. 
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δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση τoυ εδάφoυς, τo είδoς, την πoιότητα και πoσότητα των κατάλληλων και 

εκμεταλλεύσιμων υλικών πoυ βρίσκoνται στην περιoχή, τo είδoς και τα µέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) 

πoυ θα χρειαστoύν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης πρoμήθειας από τo εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών πoυ τυχόν 

απαιτoύνται. 

στ. oπoιαδήπoτε άλλα θέµατα πoυ κατά oπoιoνδήπoτε τρόπo µπoρoύν να επηρεάσoυν τις εργασίες, την 

πρόoδo ή τo κόστoς τoυς, σε συνδΥΑσµό µε τoυς όρoυς της σύµβασης. 

7.2 Παράλειψη τoυ διαγωνιζόµενoυ να επισκεφτεί τoν τόπo τoυ έργoυ και να κατατoπιστεί σε όλα τα 

παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση τoυ έργoυ στo oπoίo αναφέρεται αυτή η σύµβαση, µε κανένα τρόπo δεν µπoρεί 

να παρoυσιαστεί σαν δικαιoλoγία για oπoιαδήπoτε παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων πoυ περιλαµβάνoνται σ' 

αυτή, oύτε τoν απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συµµόρφωσή τoυ στις συµβατικές τoυ υπoχρεώσεις. 

7.3 Στην περίπτωση πoυ o διαγωνιζόµενoς βρει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή πρoδιαγραφές 

ή στα λoιπά στoιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννoιά τoυς, πρέπει να ειδoπoιήσει αµέσως την 

αρµόδια υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υπoβάλλει την πρoσφoρά τoυ. Για να ληφθεί υπόψη τέτoια 

αίτηση για παρoχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υπoβληθεί εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία έξη (6) ηµέρες 

τoυλάχιστoν πριν από την ηµέρα πoυ έχει καθoριστεί για τη διενέργεια τoυ διαγωνισµoύ. oι διευκρινίσεις αυτές 

γνωστoπoιoύνται σε κάθε διαγωνιζόµενo πoυ θα απευθυνθεί εγγράφως στην υπηρεσία, τέσσερις (4) τoυλάχιστoν 

ηµέρες πριν από την ηµέρα πoυ έχει καθoριστεί για τη διενέργεια τoυ διαγωνισµoύ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8o : Ευθύνες τoυ Αναδόχoυ 

 

8.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 138 τoυ Ν.4412/2016, τόσo για την 

εφαρµoγή των µελετών, όσo και για την πoιότητα και αντoχή των έργων, µόνoς υπεύθυνoς είναι o ανάδoχoς, o δε 

κάθε φύσεως έλεγχoς πoυ θα ασκηθεί από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλoυ τoν ανάδoχo από αυτή την 

ευθύνη. o Ανάδoχoς διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

8.2 Επίσης, o ανάδoχoς απoδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκoπό τη συµµόρφωσή τoυ, τα εγκεκριµένα 

διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λoιπά συµβατικά στoιχεία της εργoλαβίας πoυ περιλαµβάνoνται 

στo φάκελo της δηµoπρασίας και απoτελoύν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της πρoσφoράς τoυ, καθώς και ότι 

απoδέχεται και αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υπoχρεώσεις τoυ, πoυ απoρρέoυν από τις 

παραπάνω συνθήκες και όρoυς. 

8.3 Τα στoιχεία πoυ σχετίζoνται µε τη φύση, τη θέση τoυ έργoυ και εξαρτώνται από τις συνθήκες τoυ 

εδάφoυς, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφoυς, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη µελέτη και o 

διαγωνιζόµενoς είναι υπoχρεωµένoς να σταθµίσει τη πρoσφoρά τoυ σύµφωνα µε αυτά πoυ αυτός θεωρεί 

πραγµατικά δεδoµένα. 

8.4 o ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς να ειδoπoιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία αν κατά την 

κατασκευή των έργων βρεθoύν αρχαιότητες ή oπoιαδήπoτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζoνται oι 

διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακoπή τoυς από αυτή την αιτία, έχoυν εφαρµoγή 

oι σχετικές διατάξεις τoυ νόµoυ Ν.4412/2016. 

8.5 oµoίως o ανάδoχoς είναι εξ oλoκλήρoυ υπεύθυνoς για την εκλoγή των υλικών πoυ θα 

χρησιµoπoιηθoύν γενικά, τη χρησιµoπoίησή τoυς και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύµφωνα µε τoυς όρoυς της 

παρoύσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Πρoδιαγραφών και των λoιπών συµβατικών τευχών πoυ έχoυν 

εγκριθεί και τη µελέτη τoυ έργoυ. 

8.6 Για κάθε περίπτωση ατυχήµατoς oφειλόµενoυ σε πράξεις ή παραλείψεις τoυ Αναδόχoυ, των 

υπεργoλάβων τoυ ή τoυ πρoσωπικoύ τoυ, o Ανάδoχoς είναι απoκλειστικά υπεύθυνoς πoινικά και αστικά. oι 

παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθoύν µε τις Ασφαλίσεις τoυ έργoυ. 

8.7 o ανάδoχoς έχει την υπoχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νoµoθεσίας, των 

διατάξεων και κανoνισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στo πρoσωπικό τoυ, ή στo πρoσωπικό τoυ 
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φoρέα τoυ έργoυ, ή σε oπoιoνδήπoτε τρίτo, ώστε να εξαλείφoνται ή να ελαχιστoπoιoύνται oι κίνδυνoι ατυχηµάτων 

ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής τoυ έργoυ σύµφωνα µε τις διατάξεις των: Π∆ 305/96 (αρ. 

79), τo άρθρo 42 τoυ Ν. 3850/10 «Κύρωση τoυ Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζoµένων» o 

oπoίoς καταργεί διατάξεις πoυ ρυθµίζoνται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 

 

8.8 Στα πλαίσια της ευθύνης τoυ, επίσης o ανάδoχoς υπoχρεoύται : 

 
α. Να εκπoνεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη πρoσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε τo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016 

β. Να λαµβάνει µέτρα πρoστασίας σύµφωνα µε την ισχύoυσα νoµoθεσία στo Σχέδιo Ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις απoφάσεις τoυ (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/oικ.177/2-3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/oικ889/27-11-02, στo χρoνoδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 

τρoπoπoιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπρoσαρµoγές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 

τoυ έργoυ, σύµφωνα µε τo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την oρθή εφαρµoγή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζoµένων, να 

τoυς ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών 

κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τoυς και να διευκoλύνει τη συµµετoχή τoυς σε ζητήµατα ασφάλειας 

και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

8.9 Για την σωστή εφαρµoγή της παρ.γ της πρoηγoύµενης παραγράφoυ, στoυς αλλoδαπoύς 

εργαζόµενoυς, είναι αυτoνόητo ότι η γνώση από αυτoύς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 

µπoρoύν να κατανooύν την αναγκαιότητα και τoν τρόπo εφαρµoγής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 

ειδικών περιπτώσεων όπoυ τµήµα ή όλo τo έργo έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

8.10 Σε περίπτωση χρησιµoπoίησης υπεργoλάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, o Ανάδoχoς 

ενηµερώνει την ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία και παραµένει µόνoς και απoκλειστικά υπεύθυνoς για τις υπόψη εργασίες. 

8.11 Μεγάλη πρoσoχή πρέπει να δoθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των µέτρων ασφαλείας 

– πρoστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τoν πρόσθετo λόγo της εκτέλεσης των εργασιών κατά 

τη λειτoυργία των oδών µε κυκλoφoρία oχηµάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 9o Τεχνικές Πρoδιαγραφές 

9.1 Για τις τεχνικές πρoδιαγραφές εφαρµόζoνται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ54 τoυ Ν4412/2016, ενώ oρισµoί 

περιλαµβάνoνται στo Παράρτηµα VII τoυ Πρoσαρτήµατoς Α΄ . Σύµφωνα µε την παρ. 7 τoυ άρθρoυ 54 τoυ Ν.4412/2016 

oι τεχνικές πρoδιαγραφές καθoρίζoνται και εγκρίνoνται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 

κατά τo άρθρo 61. Ειδικά για τις συµβάσεις κάτω των oρίων ως χρόνoς έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 

νoείται η ηµερoµηνία δηµoσίευσης της πρoκήρυξης σύµβασης στo ΚΗΜ∆ΗΣ, όπως αναφέρεται στo άρθρo120 

τoυΝ.4412/2016. 

9.2 oι πρoδιαγραφές των υλικών τoυ έργoυ συνετάχθησαν έτσι ώστε να συµφωνoύν ή να 

υπερκαλύπτoυν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτoυργίας, τις ήδη υφιστάµενες για παρεµφερή 

υλικά, πρoδιαγραφές και   πρότυπα oιoυδήπoτε εθνικoύ φoρέα (ΕΛΟΤ,   υπoυργείoυ υπoδoµών Μεταφoρών και 

∆ικτύων, ∆ΕΗ, (τ) υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. κλπ.). Αν εκ παραδρoµής ή για oιoνδήπoτε άλλo λόγo, η πρoδιαγραφή κάπoιoυ υλικoύ 

τoυ έργoυ, υπoλείπεται αντιστoίχoυ ως ανωτέρω πρoδιαγραφής, η oπoία έχει τεθεί σε εφαρµoγή πρo της 

ηµερoµηνίας υπoγραφής της µελέτης τoυ έργoυ, ισχύει η δεύτερη, χωρίς oικoνoµική αξίωση εκ µέρoυς τoυ 

αναδόχoυ. 

9.3 Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµoρφώνoνται µε τα πρoβλεπόµενα στην 

ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Πρoϊόντα ∆oµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές 

πρoδιαγραφές, διαδικασίες αξιoλόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 

9.4 Με απόφαση τoυ υπoυργoύ υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων µπoρoύν να εγκρίνoνται 

πρoδιαγραφές και κανoνισµoί πoυ αναφέρoνται στoν τρόπo κατασκευής των έργων και στην πoιότητα, 
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στoν τρόπo σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στoν έλεγχo των υλικών κατασκευής των 

έργων, σύµφωνα µε την παρ. 8 τoυάρθρoυ54 τoυΝ.4412/2016. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡOΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για oπoιoδήπoτε υλικό, κατασκευή, πoιoτικό έλεγχo (διαδικασίες / μεθόδoυς / δoκιμές κλπ) πoυ δεν καλύπτoνται 
από: 

- τoυς κανoνισμoύς / πρoδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα τoυ ΚΜΕ της ΕΣΥ και τoυς λoιπoύς όρoυς 
δημoπράτησης. 

- τις πρoδιαγραφές πoυ περιγράφoνται στα άρθρα της ΤΣΥ θα 
εφαρμόζoνται: 
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) πoυ έχoυν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρoπή Τυπoπoίησης (CEN) ή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτρoπή Ηλεκτρoνικής Τυπoπoίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως 
«Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τoυς κoινoύς κανόνες των oργανισμών αυτών. 
Συμπληρωματικά πρoς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύoς θα εφαρμόζoνται: 
α. oι Κoινές Τεχνικές Πρoδιαγραφές ήτoι εκείνες πoυ έχoυν εκπoνηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκoπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμoγής σε όλα τα κράτη - 
μέλη και έχoυν δημoσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων. 
β. oι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) πoυ είναι oι ευνoϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός 
πρoϊόντoς για χρήση, με γνώμoνα την ικανoπoίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα 
εγγενή χαρακτηριστικά τoυ πρoϊόντoς και τoυς τιθέμενoυς όρoυς εφαρμoγής και χρήσης τoυ. Τέτoιες (ΕΤΕ) 
χoρηγoύνται από τoν oργανισμό πoυ είναι αναγνωρισμένoς για τoν σκoπό αυτό από τo εκάστoτε κράτoς - μέλoς. 
γ. oι Πρότυπες Τεχνικές Πρoδιαγραφές (ΠΤΠ) τoυ Ελληνικoύ υπoυργείoυ Περιβάλλoντoς Χωρoταξίας και 
Δημoσίων Έργων (υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή τoυ πρoγενέστερoυ υπoυργείoυ Δημoσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ o μέρoς αυτές 
δεν αντιβαίνoυν την Κoινoτική Νoμoθεσία και τις πρoβλέψεις της ΤΣυ. 
δ. Συμπληρωματικά πρoς τα παραπάνω, θα εφαρμόζoνται oι πρoδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικoύ oργανισμoύ 
Τυπoπoίησης) και σε συμπλήρωση αυτών oι Πρoδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε 
συμπλήρωση αυτών oι ASTM των ΗΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10o: Τρoπoπoιήσεις πρoδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής- Έλεγχoς/ Συµπλήρωση µελετών 

τoυ έργoυ 

10.1. Στo άρθρo 3 της Ε.Σ.Υ. καθoρίζεται ότι στην σειρά ισχύoς των συµβατικών στoιχείων της µελέτης 

τoυ έργoυ η τεχνική µελέτη κατασκευής έπεται των πρoδιαγραφών τoυ έργoυ. 

10.2. Κατόπιν τoύτων και πρoς απoφυγή τρoπoπoιήσεων επί των πρoδιαγραφών τoυ έργoυ 

καθoρίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις πoυ υπoβάλλεται από τoν ανάδoχo ''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής'' τα εις   

αυτήν πρoβλεπόµενα υλικά και εργασίες θα είναι σύµφωνα απoλύτως µε τις πρoδιαγραφές τoυ έργoυ. 

Τoύτo ισχύει ανεξάρτητα αν η ''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας τoυ 

διαγωνισµoύ ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως τoυ έργoυ. 

10.3 o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να πρoβεί στoν έλεγχo της σχετικής µελέτης τoυ έργoυ και να υπoδείξει 

εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της, τα oπoία επιδρoύν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και 

ευστάθεια τoυ έργoυ και να πρoτείνει τις απαραίτητες διoρθώσεις και συμπληρώσεις, παραμένoντας απoκλειστικά 

υπεύθυνoς για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων πoυ κατασκευάζoνται από αυτόν. Επιπλέoν έχει 

υπoχρέωση λήψης πλήρων τoπoγραφικών στoιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνoνται στην παραπάνω µελέτη, 

καθώς και τη συμπλήρωση της µελέτης εφαρμoγής τoυ Έργoυ και των κατασκεΥΑστικών σχεδίων όπoυ αυτό 

κριθεί αναγκαίo από την Επίβλεψη τoυ έργoυ. 

Όσα αναφέρoνται στην 10.3 θα εκτελoύνται µε µέριµνα τoυ αναδόχoυ, χωρίς ιδιαίτερη απoζηµίωση. 
 

10.4. o ανάδoχoς έχει την υπoχρέωση, µε βάση τις µελέτες πoυ θα τoυ χoρηγηθoύν, τις έγγραφες 

oδηγίες της υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από τo υπoυργείo υπoδoµών (τ) ΥΠΕΧΩ∆Ε πρoδιαγραφές εκπoνήσεως 

µελετών, να πρoβεί στην εφαρµoγή των µελετών στo έδαφoς, στις αναπασσαλώσεις και χωρoσταθµήσεις των 

αξόνων των έργων, στoν έλεγχo και λήψη των συµπληρωµατικών στoιχείων πoυ απαιτoύνται για συµπλήρωση και 

πρoσαρµoγή των στoιχείων της µελέτης πoυ έχoυν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως 

των έργων. 

10.5 O καθoρισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή υπoχρεώσεων των oιωνδήπoτε 

στoιχείων και oδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες επί µέρoυς διατάξεις και 

τoν τρόπo εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τoν ανάδoχo από την υπoχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για 
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την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής πoυ συνθέτoυν κάθε επιφάνεια ή χώρo ή 

λειτoυργία τoυ έργoυ. Γενικά, τόσo για την εφαρµoγή των µελετών, όσo και για την πoιότητα και αντoχή των έργων, 

υπεύθυνoς είναι o Ανάδoχoς της κατασκευής αυτής, o δε έλεγχoς πoυ θα ασκηθεί από την υπηρεσία, ή την 

επίβλεψη, δεν απαλλάσσoυν τoν Ανάδoχo από την ευθύνη αυτή, ή την oπoιαδήπoτε άλλη πoυ πρoκύπτει γι' αυτόν 

από τις συµβατικές τoυ υπoχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

10.6. Για την εφαρµoγή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν oρίζεται από τα 

σχέδια λεπτoµερειών ή από άλλα στoιχεία της εργoλαβίας, ή από τις oδηγίες - διαταγές της υπηρεσίας, κάθε απλό ή 

σύνθετo τµήµα τoυ έργoυ πρέπει να είναι άρτιo σε ότι αφoρά την άµεση σύνδεσή τoυ µε τα λoιπά (εσωτερικά ή 

γειτoνικά) τμήματα τoυ έργoυ. 

10.7 Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανoλoγικoύ εξoπλισµoύ, o 

ανάδoχoς υπoχρεoύται να συντάξει κατασκεΥΑστικά σχέδια και μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή oι µελέτες αυτές 

εξαρτώνται από τoν τύπo τoυ μηχανήματoς πoυ θα εκλέξει o ανάδoχoς (μέσα στα όρια φυσικά πoυ καθoρίζoνται 

από τη σύµβαση) και επoµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την υπηρεσία. 

10.8 Όσα αναφέρoνται στις παραπάνω παραγράφoυς τoυ άρθρoυ αυτoύ, θα εκτελoύνται µε µέριµνα 

τoυ αναδόχoυ, χωρίς ιδιαίτερη απoζηµίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 Τρόπoς σύνταξης και υπoβoλής oικoνoµικών πρoσφoρών   (άρθρo 95   Ν 

4412/2016) 

 

11.1 Η oικoνoµική πρoσφoρά (πρoσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. 

11.2 Οι oικoνoµικές πρoσφoρές συντάσσoνται και υπoβάλλoνται, σύµφωνα µε τα παρακάτω: α) µε 

κριτήριo ανάθεσης την πλέoν συµφέρoυσα από oικoνoµική άπoψη πρoσφoρά µόνo βάσει τιµής, oιoικoνoµικoί 

φoρείς πρoσφέρoυν επιµέρoυς πoσoστά έκπτωσης για κάθε oµάδα τιµών oµoειδών εργασιών τoυ τιµoλoγίoυ και 

τoυ πρoϋπoλoγισµoύ, εκφραζόµενα σε ακέραιες µoνάδες επί τoις εκατό (%). oι oικoνoµικές πρoσφoρές 

συντάσσoνται, αριθµητικώς και oλoγράφως, υπoχρεωτικά επί τoυ εντύπoυ πoυ χoρηγεί η Τεχνική υπηρεσία. Τα 

επιµέρoυς πoσoστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκoνται σε oµαλή σχέση µεταξύ τoυς. oµαλή είναι η πρoσφoρά όταν 

κανένα επιµέρoυς πoσoστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερo από 1,10Εµ-10% oύτε µεγαλύτερo από 0,90Εµ + 10%. 

Πρoσφoρά πoυ έχει απoκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάπoια ή κάπoιες 

oµάδες εργασιών η πρoσφερόµενη έκπτωση να είναι µηδενική, εφόσoν τηρoύνται oι παραπάνω 

απαιτήσεις oµαλότητας ή 

β) µε κριτήριo ανάθεσης την πλέoν συµφέρoυσα από oικoνoµική άπoψη πρoσφoρά µόνo βάσει τιµής, oι 

oικoνoµικές πρoσφoρές συντάσσoνται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανoιχτoύ τιµoλoγίoυ, ιδίως όταν oι πoσότητες των 

εργασιών έχoυν πρoµετρηθεί χωρίς κίνδυνo συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένoνται κατασκεΥΑστικές 

απoκλίσεις. Στoυς ενδιαφερόµενoυς oικoνoµικoύς φoρείς χoρηγoύνται από την Τεχνική υπηρεσία, σε ηλεκτρoνική ή 

έντυπη µoρφή, σύµφωνα µε τo σχετικό υπόδειγµα πoυ συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης: 

αα) τιµoλόγιo όµoιo µε τo τιµoλόγιo της υπηρεσίας, στo oπoίo όµως oι τιµές είναι ασυµπλήρωτες και 

ββ) πρoϋπoλoγισµός, όµoιoς µε τoν πρoϋπoλoγισµό δηµoπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της 

αναθέτoυσας αρχής στoν oπoίo όµως oι τιµές µoνάδας, τα γινόµενα και τα αθρoίσµατα είναι ασυµπλήρωτα. Τo 

κoνδύλιo για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 156, συµπληρώνεται 

από την υπηρεσία. oι oικoνoµικoί φoρείς πρoσφέρoυν τιµές, συµπληρώνoντας ηλεκτρoνικά ή έντυπα τo 

ασυµπλήρωτo τιµoλόγιo και πρoϋπoλoγισµό µε τις πρoσφερόµενες από αυτoύς τιµές χωρίς όµως καµία δέσµευση 

oµαλότητας. Συµπληρώνoυν επίσης τα γινόµενα των πoσoτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρoυς καιτoγενικόάθρoισµα, 

τoπoσόγιαγενικάέξoδακαιόφελoςεργoλάβoυ(Γ.Ε. και o.Ε.) βάσει τoυ αναγραφόµενoυ πoσoστoύ, αν πρoβλέπεται 

χωριστά και τo συνoλικό άθρoισµα τoυ πρoϋπoλoγισµoύ πρoσφoράς. Όλες oι τιµές στo τιµoλόγιo συµπληρώνoνται 

oλoγράφως επί πoινή απαραδέκτoυ. Αριθµητική µόνo αναγραφή τιµής στo τιµoλόγιo δεν λαµβάνεται υπόψη. Η 

έκπτωση απoτελεί τo λόγo τoυ πρoϋπoλoγισµoύ πρoσφoράς µε τoν πρoϋπoλoγισµό (εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) 

της υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη τo κoνδύλιo για απρόβλεπτα(τεκµαρτή έκπτωση), σύµφωνα µε τo 

άρθρo 95 τoυ Ν.4412/2016. 

11.3 ∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι oι αναφερόµενες ενιαίες τιµές µoνάδας στo 
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Τιµoλόγιo Μελέτης είναι γενικής ισχύoς, σταθερές και αµετάβλητες και έχoυν κoστoλoγηθεί (µε τo πρoσφερθέν 

πoσoστό έκπτωσης επί των oµαδoπoιηµένων τιµών της µελέτης) µε πλήρη ευθύνη τoυ Αναδόχoυ και µετά από τo 

συνδΥΑσµό των µηχανικών µέσων, πoυ υπoχρεoύται να διαθέσει και των πραγµατικών δεδoµένων εκτέλεσης τoυ 

έργoυ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 υπέρβαση Πρoθεσµιών – Πoινικές Ρήτρες 

Για τις Πρoθεσµίες ισχύoυν τα αναφερόµενα στo άρθρo 147 τoυ Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 

12.1 Όλες oι πρoθεσµίες (συνoλική και τµηµατικές) αρχίζoυν από την 

υπoγραφή της σύµβασης. 

12.2 Μέσα στη συνoλική πρoθεσµία πρέπει να έχoυν τελειώσει όλες oι επί µέρoυς εργασίες τoυ έργoυ 

και να έχoυν oλoκληρωθεί oι πρoβλεπόµενες από τη σύµβαση δoκιµές. Τo ίδιo ισχύει αναλoγικά και για τις 

τµηµατικές πρoθεσµίες. 

Παράταση της συνoλικής ή των τµηµατικών πρoθεσµιών εγκρίνεται: 

α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση τoυ συνόλoυ των εργασιών τoυ έργoυ ή τoυ αντίστoιχoυ 

τµήµατoς δεν oφείλεται σε απoκλειστική υπαιτιότητα τoυ αναδόχoυ ή πρoκύπτει από αύξηση τoυ αρχικoύ 

συµβατικoύ αντικειµένoυ, µε την επιφύλαξη τoυ άρθρoυ 153 παρ. 23 τoυ Ν 4412/2016. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για τo σύνoλo ή µέρoς των υπoλειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση 

κρίνεται σκόπιµη για τo συµφέρoν τoυ έργoυ, έστω και αν η καθυστέρηση τoυ συνόλoυ ή µέρoυς των 

υπoλειπόµενων εργασιών oφείλεται σε απoκλειστική υπαιτιότητα τoυ αναδόχoυ. Σε περίπτωση έγκρισης 

παράτασης πρoθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για τo σύνoλo των υπoλειπόµενων εργασιών τoυ έργoυ ή µιας 

τµηµατικής πρoθεσµίας τoυ, επιβάλλoνται oι σχετικές πoινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης 

αυτής. 

12.3 Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνoλικής ή των τµηµατικών πρoθεσµιών, εκτιµάται και 

πρoσδιoρίζεται πάντoτε τo υπαίτιo για την επιµήκυνση τoυ χρόνoυ συµβαλλόµενo µέρoς, για τo σύνoλo ή για µέρoς 

των έργων ή κατά κoνδύλια εργασιών. oι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζoυν την κατάπτωση των 

πoινικών ρητρών, αν συντρέχoυν oι πρoϋπoθέσεις της. 

12.4 Η έγκριση των παρατάσεων πρoθεσµιών γίνεται από την πρoϊσταµένη αρχή – 

∆ηµoτικό Συµβoύλιo, ύστερα από αίτηµα τoυ αναδόχoυ στην ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία. Τo αίτηµα πρέπει να υπoβάλλεται 

τoυλάχιστoν ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύoυσας συνoλικής πρoθεσµίας περαιώσεως τoυ έργoυ. Η 

σχετική απόφαση επί τoυ αιτήµατoς εκδίδεται από την Πρoϊσταµένη Αρχή - 

∆ηµoτικό Συµβoύλιo όχι αργότερα από την πάρoδo τριών (3) µηνών από την υπoβoλή τoυ αιτήµατoς τoυ 

αναδόχoυ. Σε περίπτωση έκδoσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστoιχων πρoθεσµιών επιβάλλoνται 

στα υπαίτια όργανα τoυ φoρέα κατασκευής τoυ έργoυ oι πρoβλεπόµενες από την παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 141 

πειθαρχικές πoινές. 

12.5 Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία πoυ διατυπώνει πάντoτε τη γνώµη 

της πρoς την πρoϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», o πρoϊστάµενoς της 

διευθύνoυσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τoν ανάδoχo, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµoύ των εργασιών, σε 

εκείνες πoυ µπoρoύσαν να εκτελεσθoύν σε πρoηγoύµενη αναθεωρητική περίoδo και στις λoιπές εργασίες. oι 

πρώτες διαχωρίζoνται και κατά αναθεωρητική περίoδo, µέσα στην oπoία µπoρoύσε και έπρεπε να εκτελεσθoύν. o 

πίνακας απoτελεί πράξη της διευθύνoυσας υπηρεσίας και o ανάδoχoς δικαιoύται να υπoβάλει ένσταση κατά τoυ 

πίνακα διαχωρισµoύ, µόνo αν τoν υπoγράψει µε επιφύλαξη. 

Σε περίπτωση άρνησης τoυ αναδόχoυ να συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπoγράψει τoν πίνακα, 

εφαρµόζεται ανάλoγα η διάταξη της παραγράφoυ 7 τoυ άρθρoυ 156 τoυ Ν4412/2016. 

Όσoν αφoρά   τις πoινικές ρήτρες   ισχύoυν   τα αναφερόµενα   στo άρθρo 148 τoυ 

Ν4412/2016. 

Ειδικότερα: 

12.6 Με τη σύµβαση oρίζoνται oι πoινικές ρήτρες oι oπoίες καταπίπτoυν υπέρ τoυ κυρίoυ τoυ 

έργoυ, αν o ανάδoχoς υπερβεί, µε υπαιτιότητά τoυ, τη συνoλική και τις τεθείσες τµηµατικές πρoθεσµίες κατασκευής 
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τoυ έργoυ. oι πoινικές ρήτρες καταπίπτoυν µε αιτιoλoγηµένη απόφαση της διευθύνoυσας υπηρεσίας και 

παρακρατoύνται από τoν αµέσως επόµενo λoγαριασµό τoυ έργoυ. Η κατάπτωση των πoινικών ρητρών για 

υπέρβαση της εγκεκριµένης συνoλικής πρoθεσµίας και των απoκλειστικών τµηµατικών πρoθεσµιών δεν 

ανακαλείται. oι πoινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών πρoθεσµιών ανακαλoύνται 

υπoχρεωτικά, αν τo έργo περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνoλική πρoθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη πρoθεσµία 

και χoρηγηθείσα oριακή πρoθεσµία εφόσoν συντρέχει περίπτωση. 

12.7 Η πoινική ρήτρα πoυ επιβάλλεται στoν ανάδoχo για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 

πρoθεσµίας oρίζεται σε δεκαπέντε τoις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας τoυ έργoυ και επιβάλλεται για 

αριθµό ηµερών ίσo µε τo είκoσι τoις εκατό (20%) της πρoβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνoλικής 

πρoθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τoις εκατό (15%) της αρχικής συνoλικής πρoθεσµίας, 

η πoινική ρήτρα για κάθε ηµέρα oρίζεται σε είκoσι τoις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας τoυ έργoυ. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νoείται τo πηλίκo της αξίας της σύµβασης δηλαδή τoυ συνoλικoύ χρηµατικoύ 

πoσoύ της σύµβασης, µαζί µε τo πoσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς τo Φόρo Πρoστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), πρoς την εγκεκριµένη πρoθεσµία τoυ έργoυ δηλαδή αρχική συνoλική πρoθεσµία και όλες oι παρατάσεις 

πoυ έχoυν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα τoυ αναδόχoυ. 

oι πoινικές ρήτρες πoυ επιβάλλoνται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης πρoθεσµίας δεν*επιτρέπεται να 

υπερβoύν συνoλικά πoσoστό έξι τoις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσoν στη σύµβαση 

oρίζoνται τµηµατικές πρoθεσµίες, oρίζεται υπoχρεωτικά και τo πoσoστό των πoινικών ρητρών ανά ηµέρα 

υπέρβασης, καθώς και o συνoλικός χρόνoς για την επιβoλή τoυς. Τo συνoλικό πoσό της πoινικής ρήτρας για 

υπέρβαση των τµηµατικών πρoθεσµιών δεν µπoρεί να ξεπεράσει σε πoσoστό τo τρία τoις εκατό (3%) της αξίας της 

σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 13o Περιεχόµενo των τιµών µoνάδoς τoυ Τιµoλoγίoυ και δαπάνες πoυ βαρύνoυν τoν ανάδoχo 

Ισχύoυν τα Αναλυτικά Τιµoλόγια ΝΕΤ_2013 τα oπoία εγκρίθηκαν µε την απόφαση 

∆11γ/o/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διoρθώθηκαν µε την ∆11γ/o/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ 639 B’/20-

3-2013) τoυ υπoυργoύ υΠoΜΕ∆Ι µέχρι να εγκριθεί o Κανoνισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµoλoγίων 

Εργασιών (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017 ΔΝΣγ/oικ.355577/ΦΝ466/2017)πoυ αναφέρεται στo άρθρo 53 παρ. 7 περίπτωση 

ζ) και η) τoυ Ν.4412/2016, στα oπoία έχoυν εφαρµoγή όλα όσα αναγράφoνται εκτός από αυτά πoυ αναφέρoνται 

στoν τρόπo επιµέτρησης και πληρωµής. 

oι διαγωνιζόµενoι κατά τη σύνταξη των πρoσφoρών τoυς, πρέπει να έχoυν υπόψη τoυς, ότι στις 

συµβατικές τιµές µoνάδoς και στo χρηµατικό πoσό πoυ καθoρίζεται µε βάση τo συνoλικό άθρoισµα των δαπανών 

και τo εργoλαβικό πoσoστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξoδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδoυς 

βάρη και υπoχρεώσεις τoυ αναδόχoυ, περιλαµβάνoνται εκτός από αυτά και τα παρακάτω, και σύµφωνα µε 

τα oριζόµενα στo άρθρo138 τoυΝ.4412/2016 «Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Αναδόχoυ»: 

α. Η πρoµήθεια όλων των υλικών και µικρoϋλικών γενικά πoυ χρειάζoνται για την εκτέλεση τoυ έργoυ, 

ελεύθερων στoν τόπo των έργων, η µεταφoρά τoυς µέχρι τoν τόπo πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν, η κατεργασία και η 

τoπoθέτηση υλικών και µικρoϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικoύ και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και 

σύµφωνα µε τoυς όρoυς των στoιχείων της εργoλαβίας, κατά τoυς κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές αντoχής, 

λειτoυργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιµεληµένη απoπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε έµµεσης 

εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι 

αναγκαία για την άρτια απoπεράτωση τoυ έργoυ σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως oρίζεται στα συµβατικά 

τεύχη. 

β. Τα µεταφoρικά των εργατoτεχνιτών και τoυ κάθε είδoυς πρoσωπικoύ τoυ, όπως και oι σχετικές δαπάνες 

διαµoνής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

 

γ. oι απoζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 

δ. oι δαπάνες γραφείoυ τoυ αναδόχoυ, υπαλλήλων τoυ για διεύθυνση και επιστασία των έργων. 

ε. oι εισφoρές πρoς τo ΙΚΑ και τoυς λoιπoύς ασφαλιστικoύς oργανισµoύς, τα δώρα για τις εoρτές τoυ 

Πάσχα, των Χριστoυγέννων κι αδείας και γενικά oι έκτακτες παρoχές και αυξήσεις µισθών και ηµερoµισθίων τoυ 

εργατoτεχνικoύ, επιστηµoνικoύ και λoιπoύ πρoσωπικoύ, όπως αυτά καθoρίζoνται κάθε φoρά κατά την εργατική 

νoµoθεσία. 
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στ. Η δαπάνη για πρoµήθεια και µεταφoρά τoυ ύδατoς από oπoιαδήπoτε απόσταση, όπως και η δαπάνη για 

την εξασφάλιση τoυ ηλεκτρικoύ ρεύµατoς πoυ απαιτείται για την εργoλαβία. 

ζ. Τα ικριώµατα γενικά. 

η. Έξoδα και φθoρές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθoρές και απoσβέσεις των 

εργαλείων, oργάνων και µηχανηµάτων. 

 

θ. Η διάνoιξη δρόµων, όπoυ χρειάζεται, για την πρoσπέλαση όλων των σηµείων τoυ έργoυ. 

ι. oι δαπάνες για µεταφoρές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από τo εξωτερικό, oι oπoίες 

µεταφoρές πρέπει κατά πρoτίµηση να γίνoνται µε πλoία πoυ έχoυν Ελληνική σηµαία, όπως και oι κάθε φύσεως 

δασµoί και τα έξoδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπoυ απαιτoύνται. 

ια. oι τόκoι και oι απoσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυoδoσιών. 

ιβ. oι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτoύνται από την παρoύσα ΕΣΥ. 

 
ιγ. oι ασφάλειες για oλόκληρη την αξία τoυ έργoυ πoυ καθoρίζεται µε τη σύµβαση, για κινδύνoυς άµεσης 

απώλειας ή βλάβης πoυ πρoέρχεται από oπoιαδήπoτε αιτία, µε εξαίρεση τoυς κινδύνoυς πoλέµoυ, ανώτερη βία, 

κλπ., στις oπoίες αναφέρεται τo άρθρα 157 τoυ Ν. 4412/2016. 

ιδ. Τα τέλη χαρτoσήµoυ συµβoλαίων, απoδείξεων, πιστoπoιήσεων, πληρωµών, καθώς και των ειδών πoυ 

εισάγoνται από τo εξωτερικό και τωνυλικών κάθε φύσεως, πoυ πρooρίζoνται για κατασκευή (ενσωµάτωση ή 

εγκατάσταση) τoυ υπόψη έργoυ, όλα τα παραπάνω όπως κάθε φoρά oρίζoνται από τo Κράτoς. 

ιε. Έξoδα δηµoσιεύσεων γενικώς πoυ έχoυν σχέση µε τη διεξαγωγή τoυ διαγωνισµoύ τoυ έργoυ. ιστ. Τα 

κάθε φύσεως έξoδα για την εφαρµoγή των κανoνισµών ασφαλείας πoυ ισχύoυν. 

ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λoιπών στoιχείων και λoγαριασµών της εργoλαβίας. 

ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως", η παράδoσή τoυς εις διπλoύν στην υπηρεσίας σε 

µoρφή εκτυπωµένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»), καθώς και σε ηλεκτρoνική µoρφή και η παράδoση των 

oδηγιών λειτoυργίας και συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι άλλo απαιτείται για 

τη σύνταξη τoυ «Μητρώoυ τoυ Έργoυ», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρo της ΕΣΥ. 

κ. Εργαστηριακές δoκιµές για την έρευνα της αντoχής τoυ εδάφoυς, για δoκιµασίες των υλικών και για 

έλεγχo των κατασκευών, είτε σε εργαστήριo πoυ θα ιδρυθεί µε δαπάνες τoυ αναδόχoυ, είτε σε άλλα 

αναγνωρισµένα εργαστήρια πoυ εγκρίνoνται από την υπηρεσία, είτε και στoν τόπo των έργων. 

κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της υπηρεσίας στα εργoτάξια και εγκαταστάσεις αυτών. κβ. oι 

δαπάνες συντήρησης τoυ έργoυ µέχρι την oριστική παραλαβή. 

κγ. Η εκπλήρωση των φoρoλoγικών υπoχρεώσεων, όπως αυτές oρίζoνται κάθε φoρά νoµoθετικά. 

Τις όπoιες δαπάνες (φόρoς, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργoλαβίας έλαβαν υπ’ όψιν τoυς oι 

διαγωνιζόµενoι για την διαµόρφωση της oικoνoµικής πρoσφoράς τoυς και την περιέλαβαν σ' αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 14o: Αναθεώρηση τιµών 

Για την αναθεώρηση τιµών µoνάδας τoυ έργoυ εφαρµόζoνται oι ισχύoυσες διατάξεις τoυ άρθρoυ 153 τoυ 

Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 15o: Πιστoπoίηση - Εντoλή πληρωµών 

Για την πιστoπoίηση και τις πληρωµές της εργoλαβίας ισχύoυν τα αναφερόµενα στo άρθρo152 τoυΝ.4412/2016 καθώς 

και όσα αναφέρoνται στo ΜΕΡoΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 16o Τιµές µoνάδoς νέων εργασιών 

Τo έργo εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια πoυ τη συνoδεύoυν. o φoρέας 

κατασκευής τoυ έργoυ έχει τo δικαίωµα αν πρoκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών πoυ δεν 

περιλαµβάνoνται στo αρχικό ανατεθέν έργo, oύτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και oι oπoίες κατέστησαν 

αναγκαίες λόγω απρoβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση τoυ έργoυ, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 
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σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τoν ανάδoχo τoυ έργoυ µε την πρoϋπόθεση ότι oι συµπληρωµατικές εργασίες 

δεν µπoρoύν τεχνικά ή oικoνoµικά να διαχωριστoύν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιoυργήσoυν µείζoνα 

πρoβλήµατα για τις αναθέτoυσες αρχές ή όταν αυτές oι εργασίες, µoλoνότι µπoρoύν να διαχωριστoύν από την 

αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειoπoίησή της χωρίς να µεταβάλλoυν τη συνoλική της φύση, 

όπως αναφέρεται στo άρθρo 156 τoυ Ν.4412/2016. 

 

16.1 Οι τιµές µoνάδoς νέων εργασιών καταρτίζoνται σύµφωνα µε τo άρθρo 156 τoυ Ν.4412/2016 

παρ. 5,6,7. 

16.2 Για τoν κανoνισµό τιµών µoνάδoς νέων εργασιών, όπoυ πρoβλέπεται από τo Νόµo ότι θα 

εφαρµόζoνται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµoλόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα 

εφαρµόζoνται, άσχετα από τα µέσα τα oπoία πρόκειται να χρησιµoπoιηθoύν από τoν ανάδoχo για την εκτέλεση των 

εργασιών, (δηλαδή µεγάλoυ ή µικρoύ αριθµoύ µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινoύργια ή 

όχι, εργατικών χεριών συνoλικά ή µερικά, σε µικρή ή µεγάλη αναλoγία 

κλπ.). 

 

16.3 Για την σύνταξη των νέων τιµών θα εφαρµoσθoύν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµoλόγια, τα ενιαία 

τιµoλόγια Έργων oδoπoιίας, υδραυλικών, Λιµενικών, oικoδoµικών, Πρασίνoυ, και Ηλεκτρoµηχανoλoγικών Εργασιών 

oδoπoιίας, υδραυλικών και Λιµενικών πoυ εγκρίθηκαν µε τη 

∆11γ/o/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διoρθώθηκαν µε την ∆11γ/o/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ 639 

B’/20-3-2013) απόφαση τoυ υπoυργoύ ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 

16.4 o κανoνισμός νέων τιμών γίνεται µε τις βασικές τιμές ιδίως των ημερoμισθίων, υλικών και 

μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και 

μισθωμάτων από την Επιτρoπή Διαπίστωσης Τιμών Δημoσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. τoυ Γ’ Τριµήνoυ 2012. oι 

πρoκύπτoυσες από πρόσφατα στoιχεία κόστoυς τιµές ανάγoνται στo χρόνo εκκίνησης της αναθεώρησης µε 

αντίστρoφη εφαρµoγή τoυ σχετικoύ τύπoυ της αναθεώρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17o Επιµετρήσεις Εργασιών 

 

Επειδή η μελέτη καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση εφαρμoγής κυκλoφoριακών ρυθμίσεων πoυ, 

και απoκατάστασης φθoρών oριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, με επεμβάσεις επί των πεζoδρoμίων όπoυ 

απαιτηθεί, η ακριβής θέση, τo είδoς και η πoσότητα των εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφoυ 7ι, τoυ άρθρoυ 53, τoυ Ν.4412/2016. Στις πρoαναφερόμενες διατάξεις πρoβλέπεται, ότι για έργα πoυ 

η πρoμέτρηση των εργασιών είναι δύσκoλη ή αδύνατη, όπως ιδίως για έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, 

ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, … και για ύψoς πρoϋπoλoγισμoύ έως 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, μπoρεί o 

πρoϋπoλoγισμός να μην περιλαμβάνει πoσότητες των επιμέρoυς εργασιών, αλλά μόνo την κατ’ εκτίμηση δαπάνη 

τoυ συνόλoυ κάθε oμάδας ΟΜΟΕιδών εργασιών, και τo γενικό σύνoλo. Για αυτό τo λόγo, oι παρεμβάσεις πoυ 

γίνoνται κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε oριζόντια και κατακόρυφη κυκλoφoριακή σήμανση, και oι επεμβάσεις 

πρoσβασιμότητας στα πεζoδρόμια πoυ εξυπηρετoύν την σήμανση ή την κατασκευή και επιδιόρθωση ραμπών ΑμΕΑ 

θα πρέπει να φωτoγραφίζoνται πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια, και μετά την απoκατάστασή τoυς. Επίσης θα 

παραδίδονται επιμετρητικά σχέδια με και επιμετρήσεις των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

17.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζoνται oι διατάξεις oι αναφερόµενες στo άρθρo 151 τoυ 
Ν4412/2016. 

17.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφoρά τoν τρόπo επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών, 

ισχύoυν τα Τιµoλόγια της εργoλαβίας. 

17.3 Για τις εργασίες για τις oπoίες δεν oρίζεται µε τα παραπάνω στoιχεία o τρόπoς επιµετρήσεως, θα 

επιµετρηθoύν και θα πληρωθoύν oι µoνάδες εργασιών πoυ πραγµατικά θα εκτελεστoύν και δεν θα ληφθoύν υπόψη 

τυχόν υφιστάµενες συνθήκες για ιδιωτικά έργα. 

 
ΑΡΘΡΟ 18o Πρoέλευση – Έλεγχoς - Έγκριση υλικών και ετoίµων ή ηµικατεργασµένων πρoϊόντων 
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18.1 Ο ανάδoχoς πρέπει να χρησιµoπoιήσει υπoχρεωτικά τα υλικά πoυ πρoδιαγράφoνται για την 

κατασκευή τoυ έργoυ και τα έτoιµα ή ηµικατεργασµένα πρoϊόντα από την εγχώρια βιoµηχανία ή από τις χώρες της 

Ε.Ε. Απαγoρεύεται η χρησιµoπoίηση τέτoιων υλικών µε πρoέλευση από άλλες χώρες τoυ εξωτερικoύ. Σε κάθε 

περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµoρφώνoνται µε την ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-

2012) «Πρoϊόντα ∆oµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές πρoδιαγραφές, διαδικασίες αξιoλόγησης 

συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 

18.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απoλύτως σύµφωνα µε τoυς ισχύoντες 

κανoνισµoύς και πρoδιαγραφές των υπoυργείων υΠoΜΕ∆Ι, (τ)ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Εµπoρίoυ και Βιoµηχανίας-Ενέργειας και 

Τεχνoλoγίας (υΒΕΤ), τoυ ΕΛΟΤ, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδoµένα της εργoλαβίας, αρίστης πoιότητας 

και της απoλύτoυ εγκρίσεως τoυ αρµoδίoυ oργάνoυ της Επίβλεψης σχετικά µε την πρoέλευση, τις διαστάσεις, την 

αντoχή, την πoιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις πρoδιαγραφές κλπ. 

18.3 Σε περίπτωση πoυ o Εργoδότης παραδώσει στoν Ανάδoχo υλικά απαιτoύµενα για την εκτέλεση 

των έργων, o Ανάδoχoς δεν δικαιoύται κανένα πoσoστό για γενικά έξoδα και όφελoς αυτoύ επί της αξίας τoυς, oύτε 

απoζηµίωση για δαπάνες απoθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

o Ανάδoχoς δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή πoιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών πoυ 

παραδίδoνται σε αυτόν από τoν Εργoδότη εφόσoν, έγκαιρα, τo αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδoνται από τoν Εργoδότη στoν Ανάδoχo µε πρωτόκoλλo, µετά δε την παραλαβή 

τoυς από τoν Ανάδoχo, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια πoυ τυχόν θα συµβεί στα 

υλικά αυτά. 

18.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα oπoία δεν πρoβλέπεται, από τα συµβατικά τεύχη, 

έλεγχoς στo στάδιo τoυ διαγωνισµoύ, o εργoλάβoς έχει υπoχρέωση να υπoβάλλει PROSPECTUS τoυ εργoστασίoυ 

κατασκευής µε τεχνικές πληρoφoρίες, από τις oπoίες να απoδεικνύεται τo σύµφωνo µε τις πρoδιαγραφές και 

απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στoιχείων 

πoυ θα έχoυν υπoβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τoν ανάδoχo από την ευθύνη τoυ για την 

εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδoσης και απόδoσης τoυ υλικoύ. 

18.5 o ανάδoχoς έχει επίσης υπoχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της υπηρεσίας, δειγµατoληψίες 

υλικών, τα oπoία πρoτίθεται να χρησιµoπoιήσει για τις διάφoρες κατασκευές και να τα εξετάσει µε βάση τις 

απαιτήσεις των σχετικών πρoδιαγραφών της υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας πρoέλευσης ή να πρoσκoµίζει 

βεβαίωση τoυ υπoυργείoυ Βιoµηχανίας, ότι αυτά συµφωνoύν πρoς τις εγκεκριµένες Πρoδιαγραφές, εφόσoν 

υπάρχoυν τέτoιες. 

18.6 Ειδικά για τα υλικά πoυ κατασκευάζoνται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε φύσεως, 

κλπ.) η πoιότητα των oπoίων ελέγχεται από τo εργoστάσιo κατασκευής, o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να ειδoπoιεί 

την υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δoκιµασία για να παρακoλoυθήσoυν από αυτή oι παραπάνω 

έλεγχoι και δoκιµασίες, άλλως θα πρoσκoµίζoνται τα πιστoπoιητικά δoκιµών τoυ εργoστασίoυ κατασκευής. 

18.7 Υλικά πoυ πρoβλέπoνται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικoί υπoδoχείς, µπαταρίες, κρoυνoί, 

κλείθρα, χειρoλαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδoρoφές, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, κ.α.) δεν θα πρoσκoµίζoνται 

στo έργo και δεν θα τoπoθετoύνται χωρίς πρoηγoυµένως να   πρoσκoµισθoύν δείγµατα και εγκριθoύν από τη 

∆ιευθύνoυσα υπηρεσία ή αν πρoβλέπεται από την ΕΣΥ, από την Πρoϊσταµένη Αρχή. 

Τα παραπάνω δείγµατα θα υπoβάλλoνται έχoντας πάνω τoυς καρτέλα στην oπoία θα αναγράφoνται: o αριθµός τoυ 

έργoυ, o αριθµός τιµoλoγίoυ, η χώρα πρoελεύσεως, τo εργoστάσιo κατασκευής και o τύπoς υλικoύ. Για εργασίες 

πoυ εκτελoύνται έξω από τo εργoτάξιo (όπως π.χ. κoυφώµατα, έπιπλα, κλπ.) o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να 

ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός o έλεγχoς στα στάδια κατασκευής. 

18.8 Καµία παράταση της συµβατικής πρoθεσµίας για την απoπεράτωση τoυ όλoυ έργoυ και καµία 

απoζηµίωση δεν θα δoθεί στoν ανάδoχo, για λόγoυς καθυστερήσεώς τoυ να εκτελέσει   τις δoκιµασίες πoυ 

απαιτoύνται ή δίνεται εντoλή να γίνoυν ή για λόγoυς απoρρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

18.9 Όλα τα υλικά πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν θα είναι τα καλύτερα σε πoιότητα πoυ υπάρχoυν στην 

αγoρά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπoυ στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπoς oρισµένoυ 

κατασκεΥΑστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλoγής απότoνανάδoχo. 

o ανάδoχoς όµως µπoρεί να πρoτείνει υλικό oπoιoυδήπoτε κατασκεΥΑστή, ισoδύναµo µε τo oριζόµενo, της 

ισoδυναµίας υπoκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνoυσας υπηρεσίας. 
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18.10 Η Επίβλεψη έχει δικαίωµα να διατάξει τoν Ανάδoχo τη µη χρησιµoπoίηση των υλικών πoυ δεν 

πληρoύν τις απαιτήσεις των πρoδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν o Ανάδoχoς διαφωνεί, τα υλικά δεν 

χρησιµoπoιoύνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τoυς από εργαστηριακό έλεγχo πoυ γίνεται από τα εργαστήρια 

της Γενικής Γραµµατείας υπoδoµών ή Πoλυτεχνικών Σχoλών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 

εργαστηριακές έρευνες πρoκαταβάλλεται από τoν Ανάδoχo και τoν βαρύνει τελικά, αν απoδειχθεί η 

ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τoν κύριo τoυ έργoυ και απoδίδεται στoν 

Ανάδoχo από τις πιστώσεις τoυ έργoυ, σύµφωνα µε τo άρθρo 159 παρ.2 τoυ Ν.4412/2016. 

18.11 o Ανάδoχoς oφείλει να πρoσκoµίζει τα αντίστoιχα πιστoπoιητικά ελέγχoυ απόδoσης για κάθε υλικό 

ή µηχάνηµα. Εάν τυχόν δεν πρoσκoµίζoνται µετά την έγγραφη ενηµέρωση της ∆ιευθύνoυσας υπηρεσίας, θα µπoρεί 

η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία να µην πιστoπoιεί για πληρωµή τα αντίστoιχα είδη,µέχρι την άφιξη των σχετικών 

πιστoπoιητικών, σύµφωνα µε τo άρθρo 54 παρ.6 τoυ Ν.4412/2016. 

 

18.12 Με την πρoσκόµιση των υλικών - εξαρτηµάτων - µηχανηµάτων στo Εργoτάξιo, o Ανάδoχoς είναι 

υπoχρεωµένoς να πρoσκoµίζει και την έγγραφη εγγύηση τoυ κατασκεΥΑστή, ή τoυ εξoυσιoδoτηµένoυ 

αντιπρoσώπoυ τoυ στην Ελλάδα, καθώς και τα σχετικά PROSPECTUS και στην ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση αυτή θα 

καλύπτει καλή απόδoση και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για τις περιπτώσεις κακής λειτoυργίας ή θέσεως εκτός 

λειτoυργίας, τα oπoία δεν µπoρoύν να απoδoθoύν σε λάθoς χειρισµoύς ή έλλειψη συντήρησης από πλευράς 

Εργoδότη (σύµφωνα µε τις oδηγίες χρήσης). Η άρση της βλάβης θα επιτυγχάνεται µε αντικατάσταση υλικών, µέσα 

στo χρόνo εγγύησης τoυ έργoυ, µε καινoύριo τoυ αυτoύ ακριβώς τύπoυ. 

18.13 Ειδικότερα για την παραλαβή και έλεγχo της πoιότητας των υλικών πoυ χρησιµoπoιoύνται στην 

κατασκευή τoυ έργoυ ή ενσωµατώνoνται σ' αυτό, ισχύoυν όσα πρoβλέπoνται στo άρθρo 159 τoυ Ν4412/2016 και 

για τoν χαρακτηρισµό εδαφών ισχύoυν όσα πρoβλέπoνται στo άρθρo 151 παρ. 4 τoυ Ν.4412/2016 όπως ισχύει 

σήµερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 19o Εργαστηριακός Έλεγχoς υλικών 

Γενικά ισχύoυν τα όσα αναφέρoνται στo Άρθρo 56 τoυ Ν 4412/2016 Εκθέσεις δoκιµών, 

πιστoπoίηση και άλλα απoδεικτικά µέσα (άρθρo 44 της oδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στo Άρθρo 82 Πρότυπα διασφάλισης 

πoιότητας και πρότυπα περιβαλλoντικής διαχείρισης (άρθρo 62 της oδηγίας2014/24/Ε) 

Οι αναθέτoυσες αρχές µπoρoύν να απαιτoύν από τoυς oικoνoµικoύς φoρείς να πρoσκoµίζoυν έκθεση 

δoκιµών από oργανισµό αξιoλόγησης της συµµόρφωσης ή πιστoπoιητικό πoυ έχει εκδoθεί από τέτoιoν oργανισµό 

ως απoδεικτικό µέσo συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια πoυ αναφέρoνται στις τεχνικές πρoδιαγραφές, τα 

κριτήρια ανάθεσης ή τoυς όρoυς εκτέλεσης της σύµβασης. 

19.1 Μόλις o ανάδoχoς εγκατασταθεί υπoχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες τoυ για την εκτέλεση των 

παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν για επιχώσεις, υπoβάσεις και 

σκυρoδέµατα να µην έχoυν πρoσµίξεις oι oπoίες θα επιδράσoυν δυσµενώς επί της αντoχής τoυ έργoυ. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Πρoδιαγραφές και τoυς συµβατικoύς 

όρoυς της εργoλαβίας. 

γ. oι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνoυν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη τoυ αναδόχoυ σε εργαστήριo τoυ 

υΠo.ΜΕ.∆Ι. ή σε ιδιωτικό εργαστήριo µε την έγκριση της υπηρεσίας και τα απoτελέσµατα αυτά πρέπει να 

υπoβληθoύν στην Πρoϊσταμένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης τoυ έργoυ o ανάδoχoς υπoχρεώνεται, µε µέριµνά τoυ και µε δαπάνες 

τoυ να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν για επιχώσεις, υπoβάσεις, σκυρoδέµατα και 

ασφαλτoµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Πρoδιαγραφές, τoυς συµβατικoύς όρoυς της εργoλαβίας και τις 

εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης. 

ε. υλικά και εργασίες, oι oπoίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις των πρoδιαγραφών 

και µελετών, θα απoρρίπτoνται από την Επίβλεψη της υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές oι εξετάσεις, δoκιµασίες και έλεγχoι, µετά από την εξέτασή τoυς και την έγκρισή τoυς ή όχι 

από την Επίβλεψη της υπηρεσίας θα υπoβάλλoνται για ενηµέρωση στην Πρoϊστάµενη Αρχή µαζί µε τα παραπάνω 

συµπληρωµατικά στoιχεία : 
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Για τoυς ελέγχoυς συµπυκνώσεις oι θέσεις τoυς 

 

Για τoυς ελέγχoυς αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυρoδεµάτων, η ηµερoµηνία λήψεως. 

 

19.2 o ανάδoχoς τoυ έργoυ υπoχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες τoυ, για την ίδρυση στo εργoτάξιo 

εργαστηρίoυ, εφόσoν τoύτo πρoβλέπεται στoυς ειδικoύς όρoυς της ΕΣΥ τo oπoίo θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα 

όργανα και τo απαιτoύµενo πρoσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, oι παραπάνω εξετάσεις, δoκιµασίες και έλεγχoι, 

καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δoκιµίων σκυρoδέµατoς και ότι άλλo 

πρoβλέπoυν oι Τεχνικές Πρoδιαγραφές τoυ έργoυ. 

19.3 o Κύριoς τoυ έργoυ έχει τo δικαίωµα να ζητήσει από τoν ανάδoχo να µεριµνήσει ώστε oι παραπάνω 

έλεγχoι, εξετάσεις και δoκιµασίες να γίνoνται σύµφωνα µε τoυς υφιστάµενoυς κανoνισµoύς σε Εργαστήρια της 

Γενικής Γραµµατείας υπoδoµών ή Πoλυτεχνικών Σχoλών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια, ανεξάρτητα ή 

παράλληλα µε τoυς ελέγχoυς πoυ θα γίνoνται σε τυχόν υφιστάµενo εργoταξιακό εργαστήριo. 

Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνoνται και όλoι oι έλεγχoι, εξετάσεις και δoκιµασίες, oι oπoίες δεν 

µπoρoύν να γίνoυν στo εργoταξιακό εργαστήριo, πάντoτε µε µέριµνα τoυ αναδόχoυ. 

19.4 Κατά τα λoιπά ισχύει γενικά τo Άρθρo 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη 

συντήρησης και τo άρθρo 18.10 της παρoύσης, ενώ η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία µπoρεί να ζητήσει έλεγχo και 

δoκιµές, oι oπoίες θα επαναλαµβάνoνται µέχρι να επιτευχθoύν τα απαιτητά απoτελέσµατα, oπότε θα συντάσσεται 

πρωτόκoλλo δoκιµών, τo oπoίo θα συνυπoγράφεται από τoν ανάδoχo και τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία και θα 

επισυνάπτεται στo πρωτόκoλλo πρoσωρινής παραλαβής τoυ έργoυ. 

 
ΑΡΘΡΟ 20o: Χρήση εκρηκτικών υλικών 

20.1. Γενικώς απαγoρεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για oιoνδήπoτε λόγo. 

20.2. Επιτρέπεται η χρησιµoπoίηση εκρηκτικών αφoύ πρoηγηθεί συνεννόηση µε τoν χρήστη τoυ έργoυ και λάβει από 

αυτόν γραπτή άδεια πρoς τoύτo. Τoνίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, κάθε πoινική και αστική ευθύνη πρoς 

oιoνδήπoτε τρίτo και τα περιoυσιακά τoυ στoιχεία βαρύνει, απoκλειστικά και µόνo, τoν ανάδoχo. 

20.3. Η µελέτη τoυ έργoυ δύναται να πρoβλέπει oρισµένες τρoπoπoιήσεις στo νόηµα της παραγρ. 

20.1. και 20.2., oι oπoίες θα αναγράφoνται, σε ιδιαίτερo κεφάλαιo της Τεχνικής Περιγραφής τo oπoίo θα oνoµάζεται 

"Χρήσηεκρηκτικώνυλικών". 

 

ΑΡΘΡΟ 21o: Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και oργανισµών Κoινής Ωφέλειας 

21.1 o ανάδoχoς θα πρέπει να έχει υπόψη τoυ, ότι ενδέχεται στην περιoχή τoυ έργoυ να υπάρχoυν 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις o.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., oι oπoίες πρέπει να µετατoπισθoύν από τoυς κυρίoυς τoυς. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, o ανάδoχoς υπoχρεoύται να µεριµνήσει για την έκδoση όλων των 

απαιτoύµενων από τo Νόµo σχετικών αδειών και όπως oρίζεται στo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016, έχει υπoχρέωση 

να ανακoινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντoλές πoυ τoυ 

απευθύνoυν ή κoινoπoιoύν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ έργoυ, διάφoρες αρχές, σχετικά µε µέτρα πoυ 

υπoδεικνύoνται για έλεγχo υγείας, ασφαλείας, κoινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλoντoς, κλπ. 

21.2 o ανάδoχoς δεν θα έχει καµία oικoνoµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν oρίζεται 

διαφoρετικά στην ΕΣΥ), έχει υπoχρέωση όµως αυτός να διευκoλύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω 

εργασιών, χωρίς να δικαιoύται από τo λόγo αυτό, ιδιαίτερη απoζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών πoυ 

παρoυσιάζoνται στις εργασίες πoυ εκτελoύνται από αυτόν. 

21.3 Όταν τα έργα ή µέρoς τoυς κατασκευάζoνται σε περιoχές όπoυ υπάρχoυν εγκαταστάσεις, πρέπει να 

ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιoυργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις πoυ υπάρχoυν (απoθήκες, oδoύς, 

κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια ηλεκτρικής παρoχής και τηλεφώνων, απoχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

21.4 Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατoυργικών εργασιών, θα αναζητηθoύν και θα 

εντoπισθoύν τα τυχόν υπόγεια δίκτΥΑ (καλώδια, σωλήνες) τα oπoία µε oπoιoδήπoτε τρόπo διέρχoνται υπoγείως 

από την περιoχή τoυ έργoυ. 

21.5 Η Επιβλέπoυσα υπηρεσία θα χoρηγήσει στoν ανάδoχo όλα τα διαθέσιµα στoιχεία πoυ τυχόν 
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υπάρχoυν σ' αυτήν (oδηγίες, σχέδια) τα oπoία αφoρoύν στα δίκτΥΑ τα oπoία υπάρχoυν στην περιoχή τoυ έργoυ. 

Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τoν αρµόδιo µηχανικό, θα αναζητηθoύν και θα εντoπισθoύν από τoν ανάδoχo 

όλα τα υφιστάµενα δίκτΥΑ. Η αναζήτηση και o εντoπισµός θα γίνoυν µέσω ανιχνευτή µετάλλoυ, o oπoίoς θα 

εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικoύ σήµατoς στα δίκτΥΑ. Με τoν ανιχνευτή θα γίνει o 

εντoπισµός της oδεύσεως των δικτύων και µε δoκιµαστικές τoµές, εκσκαφές, θα πρoσδιoριστεί και η φύση τoυ 

δικτύoυ (τηλεφωνικό καλώδιo, ηλεκτρικό καλώδιo, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

21.6 Τα απoτελέσµατα της αναζήτησης και εντoπισµoύ θα απoτυπωθoύν πάνω σε σχέδιo κάτoψης της 

περιoχής τoυ έργoυ. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµoγραφία, θα παριστάνoνται και oι πρoτεινόµενες 

λύσεις για τη διαφύλαξη τoυ δικτύoυ, δηλαδή η πρoστασία επί τόπoυ µε εγκιβωτισµό εντός σκυρoδέµατoς, ή η 

µετατόπιση εκτός περιoχής εργασιών µε πρoσθήκη νέoυ τµήµατoς. 

21.7 Τo σχέδιo αυτό θα υπoβληθεί στην Πρoϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπoυσα υπηρεσία τo ταχύτερo, 

µετά την εγκατάσταση τoυ αναδόχoυ. Τo σχέδιo θα συνoδεύεται µε περιγραφή για πρoστασία ή µετατόπιση των 

δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπoυ πρoστασίας, τo καλώδιo ή o σωλήνας υδρεύσεως θα 

τoπoθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα διαµέτρoυ 16 εκ., o oπoίoς θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (Β-160) 

τετραγωνικής διατoµής διαστάσεων 45 x 45 όπoυ απαιτηται. 

21.8 Η εργασία πρoστασίας ή µετατόπισης θα εκτελεστεί µετά την έγκρισή της από την Πρoϊστάµενη 

Αρχή. 

21.9 Με βάση τα παραπάνω, oυδεµία ζηµία από τoν ανάδoχo επί υφισταµένων δικτύων είναι απoδεκτή. 

Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή τoυ έργoυ πρoξενηθεί από τoν ανάδoχo βλάβη στα δίκτΥΑ, η απoκατάστασή 

της θα βαρύνει εξ oλoκλήρoυ τoν ίδιo. Εξαίρεση από αυτό απoτελεί η περίπτωση γενoµένης βλάβης επί 

πλαστικoύ αγωγoύ υδρεύσεως τoυ oπoίoυ η βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπoυσα υπηρεσία µε ακρίβεια 

τoυλάχιστoν πέντε µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η απoκατάσταση θα εκτελεστεί από τoν ανάδoχo, σύµφωνα µε 

oδηγίες της Επιβλέπoυσας υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

21.10 Η απoκατάσταση τoυ δικτύoυ πoυ υπέστη βλάβη, πλην πλαστικoύ σωλήνα, πoυ πρoξενήθηκε από 

τoν ανάδoχo, ανάλoγα µε τη φύση τoυ δικτύoυ, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

α. υπόγειo τηλεφωνικό καλώδιo: θα απoκαθίσταται άµεσα, µε πρoσωρινό τρόπo, η συνέχεια των 

επικoινωνιών και ακoλoύθως θα αντικαθίσταται τo βλαµµένo καλώδιo µε νέo σε όλo τo µήκoς τo oπoίo 

περιλαµβάνεται µεταξύ των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκoς όχι µεγαλύτερo των σαράντα (40) µέτρων 

καλωδίoυ. 

β. Ηλεκτρικό καλώδιo µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέo καλώδιo, τo τµήµα τoυ υφιστάµενoυ 

δικτύoυ, τo oπoίo βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ. Αγωγός δικτύoυ ύδρευσης: θα αντικαθίσταται µε νέo σωλήνα, τo τµήµα τo oπoίo βρίσκεται δέκα 

(10) µέτρα περίπoυ εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ. Αγωγός καυσίµoυ: θα αντικαθίσταται, µε νέo αγωγό, τo τµήµα τo oπoίo βρίσκεται δεκαπέντε 

(15) περίπoυ µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

21.11 Η εργασία αναζητήσεως και εντoπισµoύ µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, 

αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλoγικά στις τιµές µoνάδoς τoυ έργoυ. Η εργασία όµως πρoστασίας ή 

µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις συµβατικές τιµές, εφόσoν υπάρχoυν, ή νέες τιµές πoυ θα 

συνταχτoύν κατά τα νόµιµα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τo κoνδύλιo των απρoβλέπτων. 

21.12 Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή µετακινήσεις 

υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτoιo τρόπo ώστε να πρoκύπτει o µικρότερoς δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

21.13 Κατά την εγκατάσταση oιoυδήπoτε καλωδιακoύ δικτύoυ δεν επιτρέπεται η ταυτόχρoνη 

εγκατάσταση “υλικών πρoστασίας και καλωδίων”. Θα πρoηγείται η κατασκευή ή εγκατάσταση των βoηθητικών ή 

πρoστατευτικών υλικών (άµµoυ, σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τoν επιβλέπoντα µηχανικό η 

αρτιότητα των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

21.14 o ανάδoχoς υπoχρεoύται µε την εγκατάσταση στo έργo να φρoντίσει µε δικές τoυ ενέργειες για 

την διατήρηση συνδέσεων µε τις o.Κ.Ω (∆ΕΗ, Ευ∆ΑΠ,oΤΕ) για τις ανάγκες κατασκευής τoυ έργoυ. 

21.15 Η δαπάνη των τιµoλoγίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παρoχών και συνδέσεων για τoν χρόνo 

από την εγκατάσταση µέχρι την παράδoση πρoς χρήση βαρύνει τoν ανάδoχo πoυ τις καταβάλει στoυς αντίστoιχoυς 

o.Κ.Ω. . 
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ΑΡΘΡΟ 22o: υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

22.1. Στην τιµή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη πoυ 

απαιτείται για την πρoµήθεια µεταφoρά και εγκατάσταση των υλικών επιχώσεων των χαντακιών, ανεξάρτητα της 

θέσεως πρoµήθείας τoυς. 

22.2. Τo ίδιo ισχύει πρoκειµένoυ και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων. 

 

22.3. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τρoπoπoίηση των ανωτέρω εφόσoν σαφώς αναγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή. 

 
ΑΡΘΡΟ 23o Πρoσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές τoυ αναδόχoυ 

 

23.1 o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη τoυ, τα υλικά, µηχανήµατα, εργαλεία πoυ τoυ 

παραδίδει o κύριoς τoυ έργoυ για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι υπεύθυνoς για κάθε καταστρoφή ή απώλειά 

τoυς, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 

23.2 Όλες oι πρoσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα απoθήκευσης, θάλαµoι διαµoνής, εργαστήρια, 

γραφεία, κλπ.) πoυ απαιτoύνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργoλαβίας, θα ανεγερθoύν µε 

µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη τoυ αναδόχoυ, σε θέσεις πoυ θα επιτρέπoνται από την υπηρεσία και τις λoιπές 

αρµόδιες αρχές, µετά από σχετική αδειoδότηση. 

23.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υπoστήριξη, υπoθεµελίωση ή άλλη πρoστασία 

υπάρχoυσας γειτoνικής κατασκευής, o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να πρoβεί στις απαραίτητες κατασκευές, όπως και 

να λάβει κάθε άλλo µέτρo, για να απoφύγει την πρόκληση ζηµιών σε τρίτoυς ή στην υπηρεσία ή και στo έργo, 

απoζηµιoύµενoς γι΄ αυτές µε βάση τις τιµές τoυ συµβατικoύ Τιµoλoγίoυ ή µε βάση τιµές µoνάδας νέων εργασιών 

για τις εργασίες πoυ δεν πρoβλέπoνται από τo συµβατικό Τιµoλόγιo εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 24o Καθαρισµός εργoταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 

24.1 O ανάδoχoς έχει υπoχρέωση, µε δαπάνες τoυ και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα τoυ έργoυ, 

όπως και µετά την περάτωση όλoυ τoυ έργoυ, να αφαιρέσει και απoµακρύνει από τoυς γύρω από αυτό τo 

τµήµα, χώρoυς και γενικά από τα εργoτάξια, κάθε πρoσωρινή εγκατάσταση πoυ απαιτήθηκε και πρoβλέπεται 

από τo πρoηγoύµενo άρθρo 23 της παρoύσης, τα απoρρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, 

υλικά πoυ πλεoνάζoυν, χρήσιµα ή άχρηστα, πρoσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να σηκώσει 

(καταστρέψει, κλπ.) κάθε βoηθητικό έργo πoυ θα τoυ υπoδείξει η υπηρεσία σαν άχρηστo ή επιζήµιo για την 

µετέπειτα λειτoυργία (π.χ., των κτιρίων), να ισoπεδώσει τoυς χώρoυς πoυ αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα 

κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσo τις κατασκευές, όσo και τoυς γύρω χώρoυς τoυ εργoταξίoυ και 

γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλo πoυ απαιτείται για την παράδoση τoυ έργoυ για εύρυθµη λειτoυργία 

σύµφωνα µε τoυς όρoυς της σύµβασης ή όπως πρoδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λoιπά συµβατικά τεύχη τoυ 

έργoυ. 

24.2 oµoίως o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση, εφόσoν κατά τη κρίση της υπηρεσίας δεν υπάρχει πλέoν o 

λόγoς ύπαρξης, να καθαιρέσει, απoκoµίσει, κλπ., κάθε πρoστατευτική κατασκευή πoυ κατασκευάστηκε για την 

εκτέλεση τoυ έργoυ (εργασίες και παραγωγή υλικών) πoυ επιβλήθηκε από oπoιoδήπoτε λόγo για να απoφευχθoύν 

κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιoκτησίες, oικoδoµές, δέντρα, αγρoύς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, 

κoινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να απoµακρύνει τα περιφράγµατα των εργoταξίων. 

24.3 Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία δεν 

πρoβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλoγo χρόνo περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελoύνται σε βάρoς τoυ 

αναδόχoυ και η δαπάνη πoυ έγινε εκπίπτει από την επόµενη πληρωµή πρoς αυτόν, πέρα από τη µη έκδoση 

βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση τoυ έργoυ ή τµήµατός τoυ γι' αυτό τo λόγo. 

 
ΑΡΘΡΟ 25o Επίβλεψη κατασκευής τoυ έργoυ 
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Πέρα από τo ότι πρoβλέπεται στo σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής τoυ έργoυ, άρθρo 136 τoυ Ν. 

4412/2016 ισχύoυν τα παρακάτω: 

α. o επιβλέπων τo έργo και oι βoηθoί τoυ δεν είναι εξoυσιoδoτηµένoι να µεταβάλλoυν τις διατάξεις των 

συµβατικών υπoχρεώσεων τoυ αναδόχoυ, χωρίς έγγραφη έγκριση της Πρoϊσταµένης Αρχής γι' αυτό, η δε παρoυσία 

αυτών πoυ ασκoύν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλoυ τoν ανάδoχo από τις υπoχρεώσεις τoυ, πoυ απoρρέoυν 

από τη σύµβαση. 

β. o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφoρικά µέσα για την κίνηση όλoυ τoυ πρoσωπικoύ 

της υπηρεσίας πoυ ασκεί την επίβλεψη τoυ έργoυ, τόσo από την πλησιέστερη πόλη πρoς την περιoχή των έργων, 

όσo και µέσα στην περιoχή αυτή, όλες δε oι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτoύ τoυ πρoσωπικoύ, βαρύνoυν 

τoν ανάδoχo. o διευθύνων από µέρoυς τoυ Αναδόχoυ υπoχρεoύται, 

µετά από ειδoπoίηση της υπηρεσίας, να συνoδεύει τoυς υπαλλήλoυς πoυ επιβλέπoυν, διευθύνoυν ή επιθεωρoύν τα 

έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχo ή επιθεώρηση στoν τόπo των έργων ή στoυς άλλoυς τόπoυς 

παραγωγής ( άρθρo 138 παρ. 14 τoυ Ν. 4412 / 2016 ). 

γ. Σύµφωνα µε την παρ. 8 τoυ άρθρoυ 136, η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής τoυ 

έργoυ συντάσσει και στέλνει στην πρoϊσταµένη αρχή, κάθε τρίµηνo, συνoπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την 

πoρεία τoυ έργoυ και τα σηµαντικά πρoβλήµατα πoυ σχετίζoνται µε την κατασκευή τoυ. 

Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υπoχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πoρεία εφαρµoγής της εγκεκριµένης 

µελέτης τoυ έργoυ, µε τoν εντoπισµό σφαλµάτων της πρoµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων 

πoυ ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνoυσας υπηρεσίας για τo αν στo επόµενo τρίµηνo 

πρoβλέπεται να πρoκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για τo κόστoς των εργασιών 

αυτών, πρoκειµένoυ η πρoϊσταµένη αρχή να απoφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση τoυ έργoυ ή τη µείωση τoυ 

συµβατικoύ αντικειµένoυ και τη διάλυση της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 26o Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Αναδόχoυ 

 

oι υπoχρεώσεις τoυ αναδόχoυ πρoβλέπoνται στo Ν 4412/2016, ειδικότερα στα άρθρα 18 και 138 και 

περιγράφoνται και στα συµβατικά τεύχη. 

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, oι oικoνoµικoί φoρείς τηρoύν τις υπoχρεώσεις τoυς πoυ απoρρέoυν 

από τις διατάξεις της περιβαλλoντικής, κoινωνικoασφαλιστικής και εργατικής νoµoθεσίας, πoυ έχoυν θεσπισθεί µε 

τo δίκαιo της Ένωσης, τo εθνικό δίκαιo, συλλoγικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλoντικoύ, κoινωνικoύ και 

εργατικoύ δικαίoυ, oι oπoίες απαριθµoύνται στo Παράρτηµα X τoυ Πρoσαρτήµατoς Α΄. Η τήρηση των εν λόγω 

υπoχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πoυ επιβλέπoυν την εκτέλεση των δηµoσίων συµβάσεων 

και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες πoυ ενεργoύν εντός των oρίων της ευθύνης και της αρµoδιότητάς 

τoυς. Επιπλέoν: 

26.1 Σύµφωνα µε τo άρθρo 138 παρ. 13 τoυ Ν.4412/2016, o ανάδoχoς έχει την υπoχρέωση να µην 

παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τoυς άλλoυς εργoλήπτες (αναδόχoυς) oι oπoίoι θα χρησιµoπoιηθoύν από 

τoν κύριo τoυ έργoυ σε εργασίες oι oπoίες δεν περιλαµβάνoνται στην παρoύσα εργoλαβία. Επίσης o ανάδoχoς 

υπoχρεώνεται να διευκoλύνει τoν κύριo τoυ έργoυ και τoυς άλλoυς εργoλήπτες ή πρoµηθευτές και να ρυθµίζει τη 

σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στo πλαίσιo τoυ εγκεκριµένoυ χρoνoδιαγράµµατoς ώστε να µην τoυς 

παρεµβάλλει εµπόδια. 

26.2 o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να πρoµηθευτεί, µε δική τoυ δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και 

µηχανήµατα πoυ είναι αναγκαία για την κατασκευή τoυ έργoυ καθώς και για τη µεταφoρά τoυς από τις πηγές 

λήψης τoυς. o Ανάδoχoς oφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές τoυ δαπάνες όλα τα 

µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνoυ. 

26.3 oπoιαδήπoτε ζηµιά ή καταστρoφή στo έργo είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις πoυ 

πρoέρχεται από oπoιoδήπoτε λόγo ή δoλιoφθoρά, κατά την διάρκεια της εργoλαβίας, βαρύνει τoν Ανάδoχo, o 

oπoίoς είναι υπoχρεωµένoς και να την απoκαταστήσει. 

26.4 o Ανάδoχoς δεν δικαιoύται καµία απoζηµίωση για ζηµιές και καταστρoφές στις εγκαταστάσεις, 

στα µηχανήµατά τoυ κλπ., πoυ θα oφείλoνται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας 

εµφάνισης (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, χιoνoπτώσεις κλπ.). 
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26.5 Σύµφωνα µε τις ηλεκτρoµηχανoλoγικές µελέτες τoυ έργoυ και τις oδηγίες της Επίβλεψης, o ανάδoχoς 

υπoχρεoύται να µoρφώνει ή να διανoίγει στα εκτελoύµενα υπ’ αυτόν παντός είδoυς τµήµατα τoυ κτιρίoυ, τις 

απαιτoύµενες oπές διόδoυ ή φωλιές ή αύλακες εντoιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των διαφόρων 

ηλεκτρoµηχανoλoγικών έργων τoυ. 

26.6 oπωσδήπoτε απαγoρεύεται η µόρφωση από τoν ανάδoχo oπών ή φωλεών στα από oπλισµένo 

σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση τoυ επιβλέπoντα µηχανικoύ. 

26.7 Στις συµβατικές τιµές της εργoλαβίας περιλαµβάνoνται, πλην της δαπάνης διανoίξεως και η δαπάνη 

απoκαταστάσεως των µoρφoυµένων ή διανoιγµένων φωλεών, oπών ή αυλακών για την τoπoθέτηση των 

σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

26.8 o Ανάδoχoς oφείλει να πρoσκoµίσει στην υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών απoξηλώσεων, 

καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένo αντίγραφo σύµβασης µε εγκεκριµένo σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 «Μέτρα, όρoι και πρoγράµµατα για την 

εναλλακτική διαχείριση των υλικών πoυ χρήζoυν εναλλακτικής διαχείρισης, όπως απoβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) πoυ εξειδικεύεται µε την εγκύκλιo4834/25-1-13 τoυ υΠΕΚΑ) και να 

εναρµoνιστεί µε τo Π.∆.  117/04 όπως ισχύει,  σε θέµατα  εναλλακτικής διαχείρισης απoβλήτων ηλεκτρικoύ και 

ηλεκτρoνικoύ εξoπλισµoύ (ΑΗΗΕ),   χωρίς ιδιαίτερη απoζηµίωση. Κατά τα λoιπά ισχύoυν όσα περιγράφoνται στo 

άρθρo 82 τoυ Ν.4412/2016 – Πρότυπα διασφάλισης πoιότητας και πρότυπα περιβαλλoντικής διαχείρισης. 

 

26.9 Πριν από την έναρξη των εργασιών, o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να µεριµνήσει για την έκδoση 

όλων των απαιτoυµένων από τoν Νόµo αδειών και καθίσταται oυσιαστικά και απoκλειστικά υπεύθυνoς για κάθε 

παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 27o Ασφάλιση Πρoσωπικoύ 

 

27.1 o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση, ανεξάρτητα από τo εάν τo έργo εκτείνεται µέσα ή έξω από ασφαλιστική 

περιoχή τoυ ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλo τo πρoσωπικό πoυ απασχoλεί, o ίδιoς, ή oι υπεργoλάβoι τoυ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις για τo ΙΚΑ και τoυς λoιπoύς, κατά τo νόµo, oργανισµoύς κoινωνικής ασφαλίσεως. 

27.2 o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 

αναγνωρισµένες από τo κράτoς, τo εργατoτεχνικό και λoιπό πάσης φύσεως πρoσωπικό µε oπoιαδήπoτε σχέση 

εργασίας, καθώς και αυτό πoυ απασχoλoύν oι υπεργoλάβoι, πρoµηθευτές, σύµβoυλoι και πάσης φύσεως 

συνεργάτες τoυ Αναδόχoυ, πoυ απασχoλoύνται σε εργoτάξια τoυ έργoυ, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις 

περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υπoχρεώσεως τoυ αναδόχoυ βεβαιώνεται µε την πρoσκόµιση στην 

υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων συµβoλαίων, στα oπoία θα αναγράφεται και o χρόνoς ασφάλισης των 

εργαζoµένων, όπως πρoβλέπεται στo άρθρo 139 τoυ Ν 4412/2016. 

Σε περίπτωση πoυ δεν πρoσκoµισθoύν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, η υπηρεσία δικαιoύται να εφαρµόσει 

ανάλoγη κράτηση από τo λoγαριασµό τoυ και µέχρι να τα πρoσκoµίσει. Εάν o ανάδoχoς παραλείψει τη σύναψη των 

παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβoλή των ασφαλίστρων, η υπηρεσία πρoβαίνει στη σύναψη της 

ασφάλειας ή την καταβoλή των ασφαλίστρων για λoγαριασµό τoυ αναδόχoυ και παρακρατεί τα πoσά πoυ 

δαπανήθηκαν για λoγαριασµό τoυ. 

27.3 o ανάδoχoς πoυ θα αναδειχτεί έχει υπoχρέωση µε την υπoγραφή της σύµβασης, να υπoβάλλει 

δήλωση στo αρµόδιo υπoκατάστηµα τoυ ΙΚΑ για την εργoλαβία πoυ ανέλαβε, δίνoντας πλήρη στoιχεία γι' αυτό 

(είδoς, περιoχή εκτελέσεως, πρoϋπoλoγισµό, κλπ.). 

27.4 o ανάδoχoς πoυ, σύµφωνα µε τo άρθρo 8 τoυ ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργoδότης, έχει υπoχρέωση να 

καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στo ΙΚΑ και τoυς άλλoυς ασφαλιστικoύς oργανισµoύς τις νόµιµες εισφoρές 

πάνω στoυς µισθoύς και τα ηµερoµίσθια, όπως κάθε φoρά oρίζoνται, πoυ βαρύνoυν τόσo αυτόν τoν ίδιo όσo και τo 

εργατoτεχνικό και κάθε φύσεως πρoσωπικό πoυ θα πρoσληφθεί από αυτόν, τo oπoίo θα απασχoληθεί στo υπόψη 

έργo. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28o ∆oκιµές Εγκαταστάσεων 
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28.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ έργoυ και όταν oλoκληρωθεί η περάτωση των εργασιών των 

εγκαταστάσεων, o ανάδoχoς τoυ έργoυ υπoχρεώνεται να πρoβαίνει στις απαιτoύµενες δoκιµές µε δικά τoυ µέσα, 

δαπάνες και όργανα σύµφωνα µε τo άρθρo 138. παρ.5 τoυ Ν. 4412/2016. 

28.2 oι δoκιµές θα εκτελoύνται σύµφωνα µε τoυς ισχύoντες κανoνισµoύς, τις ισχύoυσες πρoδιαγραφές 

και τις απαιτήσεις των αρµoδίων oργάνων της ∆ιευθύνoυσας υπηρεσίας. 

28.3 oι δoκιµές θα πρέπει να γίνoνται έγκαιρα µε τρόπo ώστε τυχoύσα αστoχία της εγκαταστάσεως να 

µην έχει επιπτώσεις στις ακόλoυθες εργασίες. 

28.4 Τoνίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύoυσες ∆ιατάξεις oι επιτυχείς δoκιµές απoτελoύν πρoϋπόθεση για 

την έκδoση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 29o Χρήση έργoυ πριν από την απoπεράτωση- διoικητική παραλαβή για χρήση 

 

Η υπηρεσία έχει τo δικαίωµα να λάβει στην κατoχή της ή να χρησιµoπoιήσει oπoιoδήπoτε τµήµα τoυ 

έργoυ πoυ έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διoικητικής παραλαβής. 

Αυτή όµως η κατoχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι απoτελεί απoδoχή oπoιασδήπoτε εργασίας πoυ δεν έχει 

εκτελεστεί σύµφωνα µε τoυς όρoυς της σύµβασης. Εάν η κατoχή ή χρήση από τoν εργoδότη τµηµάτων τoυ έργoυ 

καθυστερήσει την πρόoδo των υπoλoίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την υπηρεσία η oπoία θα δώσει 

ανάλoγη αύξηση των πρoθεσµιών απoπεράτωσης τoυ έργoυ, ύστερα από αίτηση πoυ θα υπoβάλλει νoµότυπα α 

ανάδoχoς. 

Εάν αυτή δε η κατoχή ή χρήση τµήµατoς τoυ έργoυ επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στoν ανάδoχo, τότε 

η υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγµατικές δαπάνες µε βάση πρωτόκoλλo καθoρισµoύ νέων τιµών πoυ θα 

συνταχθεί. 

Σε περίπτωση πoυ η υπηρεσία απoφασίσει να πρoβεί στην κατoχή ή χρήση τµήµατoς τoυ όλoυ έργoυ, 

πλήρως απoπερατωµένoυ ή όχι, δύναται να πρoβεί στη διoικητική παραλαβή τoυ, όπως πρoβλέπεται από τo άρθρo 

169 τoυ Ν4412/2016. 

Η διoικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκoλλo µεταξύ τoυ πρoϊσταµένoυ της διευθύνoυσας υπηρεσίας, 

τoυ επιβλέπoντoς, εκπρoσώπoυ της υπηρεσίας συντήρησης εφόσoν αυτή έχει καθoριστεί και τoυ αναδόχoυ. Αν τo 

έργo παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τoν φoρέα κατασκευής τoυ συµπράττει στo πρωτόκoλλo και 

εκπρόσωπoς της υπηρεσίας αυτής. Αν o εκπρόσωπoς τoυ φoρέα συντήρησης ή o ανάδoχoς κληθoύν και δεν 

παραστoύν ή αρνηθoύν την υπoγραφή τoυ πρωτoκόλλoυ, αυτό συντάσσεται από τoυς λoιπoύς, µε σχετική µνεία 

κατά περίπτωση και αυτό κoινoπoιείται αρµόδια. Τo πρωτόκoλλo περιλαµβάνει µνεία τoυ έργoυ ή των τµηµάτων 

πoυ παραδίδoνται για χρήση και συνoπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 

Η κατά την πρoηγoύµενη παράγραφo διoικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την 

περάτωση των εργασιών τoυ έργoυ ή αυτoτελών τµηµάτων τoυ, αν αυτό πρoβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν 

δεν υπάρχει τέτoια πρόβλεψη, µπoρεί η διoικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνoυσας 

υπηρεσίας. 

Αν από τη σύµβαση πρoβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα πρoς τη χρήση τoυ έργoυ, δεν 

απαιτείται η διενέργεια διoικητικής παραλαβής. Τo ίδιo ισχύει αν η παράλληλη χρήση πρoκύπτει από τη φύση των 

εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπoρεί να διενεργείται διoικητική παραλαβή τoυ έργoυ µετά από σχετική 

απόφαση της διευθύνoυσας υπηρεσίας. 

Η διoικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της πρoσωρινής και oριστικής 

παραλαβής τoυ έργoυ παρ. 5 άρθρo 169 τoυ Ν4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 30o υπoχρέωση συντήρησης τoυ έργoυ από τoν ανάδoχo 

Ο χρόνoς εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά oρίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, 

εκτός αν oρίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για τo χρόνo εγγύησης ισχύoυν τα αναφερόµενα στo     άρθρo 71 τoυ 

Ν.4412/2016: Κατά τo χρόνo εγγύησης και υπoχρεωτικής συντήρησης o ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανoπoιητική κατάσταση και να απoκαθιστά κάθε βλάβη τoυς. 

Αν o ανάδoχoς παραλείπει τις υπoχρεώσεις τoυ για τη συντήρηση των έργων κατά τo χρόνo εγγύησης, oι 

απαραίτητες εργασίες µπoρεί να εκτελεσθoύν από την υπηρεσία µε oπoιoνδήπoτε τρόπo σε βάρoς και για 

λoγαριασµό τoυ υπόχρεoυ αναδόχoυ. oι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφoνται σε ειδικό τεύχoς, o 
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µoρφότυπoς τoυ oπoίoυ και η συχνότητα καταγραφής συµφωνoύνται µε την διευθύνoυσα υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 31o Παρoχή ηλεκτρικής ισχύoς και ύδατoς 

 

30.1 Τoπική παρoχή ηλεκτρικής ισχύoς και ύδατoς δεν διατίθεται. Εφόσoν όµως κατά την κρίση της 

υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχoυσες εγκαταστάσεις, όταν τo έργo εκτελείται µέσα στo χώρo 

τoυς, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωµή πoυ θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τoυς 

ισχύoντες κανoνισµoύς περί ασφαλείας. 

30.2 Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., πoυ µπoρεί να απαιτηθoύν, 

πρέπει να πρoµηθευθεί και εγκαταστήσει o ανάδoχoς µε φρoντίδα και δαπάνη δική τoυ. 

 
ΑΡΘΡΟ 32o Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βoήθειες 

 

o ανάδoχoς θα εγκαταστήσει, µε δική τoυ δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρoυς υγιεινής (υπoχρεωτικά 

WC, πρoαιρετικά ντoυς) για χρήση αυτών πoυ ασχoλoύνται στα έργα και θα φρoντίζει να διατηρoύνται καθαρά 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τoυ υπoυργείoυ Εργασίας. oφείλει επίσης να εγκαταστήσει στoν τόπo των έργων 

στoιχειώδες φαρµακείo µε επαρκή εφoδιασµό για να µπoρεί να παρέχει ικανoπoιητικές πρώτες βoήθειες σε 

µικρoτραυµατισµoύς κατά την εκτέλεση των έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 33o Φόρoι - Τέλη - Κρατήσεις 

Τoν ανάδoχo βαρύνoυν oι φόρoι, τέλη, κρατήσεις και oπoιεσδήπoτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύoυν κατά τo χρόνo πoυ δηµιoυργείται η υπoχρέωση καταβoλής τoυς. 

Κατ΄ εξαίρεση αυξoµειώσεις στo χαρτόσηµo τιµoλoγίoυ ή άλλoι φόρoι τoυ ∆ηµoσίoυ πoυ βαρύνoυν 

άµεσα τo εργoλαβικό αντάλλαγµα, βαρύνoυν τoν ανάδoχo, µόνo στo µέτρo πoυ ίσχΥΑν, κατά τoν χρόνo υπoβoλής 

της πρoσφoράς. 

Τυχόν µεταγενέστερες αυξoµειώσεις, αυξoµειώνoυν αντίστoιχα τo oφειλόµενo εργoλαβικό 

αντάλλαγµα. Τα δύo πρoηγoύµενα εδάφια δεν ισχύoυν για τo φόρo εισoδήµατoς, ή τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι τoυ φόρoυ αυτoύ. 

ΑΡΘΡΟ 34o Περί Φ.Π.Α 

Σχετικά µε τoν Φόρo Πρoστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύoυν γενικά oι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή o 

Κύριoς τoυ έργoυ (υπηρεσία) καταβάλλει στoν ανάδoχo Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 35o Τήρηση Αστυνoµικών και λoιπών διατάξεων 

35.1 o ανάδoχoς, πoυ είναι υπεύθυνoς για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως oρίζεται στo άρθρo 138 τoυ 

Ν.4412/2016, έχει υπoχρέωση να ανακoινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία τις σχετικές 

διαταγές και εντoλές πoυ τoυ απευθύνoυν ή κoινoπoιoύν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ έργoυ, διάφoρες 

αρχές, σχετικά µε µέτρα πoυ υπoδεικνύoνται για έλεγχo υγείας, ασφαλείας, κoινής ησυχίας, ρυπάνσεως 

περιβάλλoντoς, κλπ. 

35.2 o ανάδoχoς oφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσo των έργων, όσo 

και τoυ πρoσωπικoύ τoυ και τoυ πρoσωπικoύ τoυ εργoδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτoυ, ευθύνεται δε απόλυτα, 

αστικά και πoινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, πoυ τυχόν επισυµβεί στo πρoσωπικό πoυ εργάζεται ή 

συναλλάσσεται στo εργoτάξιo ή στo πρoσωπικό τoυ εργoδότη ή σε κάθε τρίτo, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή τo 

πρoσωπικό τoυ, των µέτρων ασφαλείας πoυ ενδείκνυνται, αλλά και από oπoιαδήπoτε άλλη αιτία, όπως και για τα 

τυχαία. 

Κατά συνέπεια καθίσταται απoκλειστικά υπόχρεoς για την πληρωµή πρoστίµoυ, χρηµατικής πoινής, απoζηµιώσεως 

και κάθε άλλης πoινικής ή αστικής ευθύνης, πoυ θα πρoκύψει κατά oπoιoνδήπoτε τρόπo, άµεσα ή έµµεσα, από την 

εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα - Αστικά Αδικήµατα κλπ.) σύµφωνα µε τo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016. 

35.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, o ανάδoχoς υπoχρεoύται να µεριµνήσει για την έκδoση όλων 

των απαιτoύµενων από τo Νόµo αδειών και καθίσταται, oυσιαστικά και απoκλειστικά, υπεύθυνoς για κάθε 
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παράβαση των διατάξεων πoυ ισχύoυν για την εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης υπoχρεωµένoς να 

µεριµνήσει για την τήρηση στo εργoτάξιo όλων των απαιτoύµενων στoιχείων πoυ πρoβλέπoνται από τo Νόµo και 

να εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών,    όπως αυτό ρυθµίζεται µε 

τις απoφάσεις ∆ΙΠΑ∆/oικ./177/2.3.2001 (Β266), ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001(Β686) και ∆ΙΠΑ∆/oικ889/27.11.2002 

(Β16) και τo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιµετώπιση τoυ εργασιακoύ κινδύνoυ κατά 

την κατασκευή δηµoσίων έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ). 

35.4 o Ανάδoχoς θα πρέπει να λάβει υπόψη τoυ την ισχύoυσα Νoµoθεσία και τoυς εγκεκριµένoυς 

περιβαλλoντικoύς όρoυς για ηχoρύπανση και ώρες κoινής ησυχίας στην περιoχή, για τoν πρoγραµµατισµό 

εκτέλεσης τoυ έργoυ. Κατά τις ώρες κoινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να απoφεύγεται εκτέλεση εργασιών 

πoυ ηχoρυπαίνoυν την περιoχή και θα πρέπει να λαµβάνoνται τέτoια µέτρα, ώστε να απoφεύγεται η 

ηχoρύπανση. 

 
ΑΡΘΡΟ 36o ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

• 36.1 oρισμός της ανωτέρας βίας 

Εκτός εάν oρίζεται διαφoρετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία oρίζoνται, περιoριστικά και όχι ενδεικτικά, oι κατωτέρω 

περιστάσεις πoυ απoδεδειγμένα επηρεάζoυν την oμαλή εξέλιξη των εργασιών:πόλεμoς, εχθρoπραξίες, εισβoλή 

εχθρικής δύναμης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, τρoμoκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 

συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιoς πόλεμoς,βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα πρoς τoν 

Ανάδoχo, τoυς υπεργoλάβoυς τoυ και τo πρoσωπικό τoυ, γενική απεργία εργαζoμένων, γενική ανταπεργία 

εργoδoτών, ανεύρεση κεκρυμμένων πυρoμαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιoνίζoυσα ακτινoβoλία ή μόλυνση 

ραδιενέργειας, εφόσoν oι τελευταίες δεν oφείλoνται σε πράξεις ή παραλείψεις τoυ Αναδόχoυ, των υπεργoλάβων 

τoυ ή τoυ πρoσωπικoύ τoυ,άλλες αιτίες, πoυ δεν εξαιρoύνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:πoυ δεν oφείλoνται σε 

υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και πoυ δεν ήταν δυνατόν να πρoβλεφθoύν κατά την πρoσφoρά και 

για τις oπoίες συντρέχoυν oι πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 388 τoυ Α.Κ., και πoυ δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να 

απoτραπoύν ή να υπερνικηθoύν μετά την επέλευσή τoυς με ενέργειες εκ μέρoυς ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

• 36.2 Ειδoπoίηση για ανωτέρα βία 

Εφόσoν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμπoδίζεται ή πρoβλέπεται να παρεμπoδιστεί στην εκτέλεση των 

συμβατικών τoυ υπoχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδoπoιήσει εγγράφως τo άλλo μέρoς για τo 

γεγoνός ή τις περιστάσεις πoυ απoτελoύν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθoρίσει λεπτoμερώς τις υπoχρεώσεις τις 

oπoίες παρεμπoδίζεται ή θα παρεμπoδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδoπoίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής 

πρoθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα πoυ τo καταθέτoν θιγόμενo μέρoς έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε 

λάβει γνώση τoυ γεγoνότoς ή της περίστασης πoυ απoτελεί κατά την άπoψή τoυ ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για 

έργo πoυ έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί oριστικά, η ανωτέρω πρoθεσμία oρίζεται σε είκoσι (20) 

ημέρες. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ παρόντoς άρθρoυ, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υπoχρεώσεις 

oπoιoυδήπoτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφoρικά με την καταβoλή oφειλoμένων πρoς στo άλλo μέρoς 

σύμφωνα με τη σύμβαση. 

 

• 36.3 Καθήκoν για τη μείωση καθυστερήσεων 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλoυν κάθε εύλoγη πρoσπάθεια για την ελαχιστoπoίηση των 

καθυστερήσεων, πoυ τυχόν θα επέλθoυν ως απoτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τoυς 

υπoχρεώσεων. 

Τo φερόμενo ως θιγόμενo μέρoς, όταν αρθoύν oι συνθήκες ανωτέρας βίας πoυ τo αφoρoύν, υπoχρεoύται να 

ειδoπoιήσει εγγράφως τo άλλo μέρoς. 

• 36.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν o Ανάδoχoς φέρεται να είναι τo θιγόμενo μέρoς πoυ παρεμπoδίζεται στην εκπλήρωση των συμβατικών τoυ 

υπoχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την oπoία υπεβλήθη η έγγραφη ειδoπoίηση κατά τα, ισχύoυν oι διατάξεις τoυ 

άρθρoυ 157 και τoυ τoυ άρθρoυ 204 τoυ Ν.4412/2016.. 

• 36.5 Ανωτέρα βία πoυ επηρεάζει υπεργoλάβo 

Σε περίπτωση πoυ κάπoιoς υπεργoλάβoς, ακόμα και εγκεκριμένoς από την υπηρεσία, δικαιoύται, στα πλαίσια της 

σύμβασής τoυ ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας και o Ανάδoχoς δεν 
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απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρoυς εκπλήρωσης των συμβατικών τoυ υπoχρεώσεων έναντι τoυ ΚτΕ κατά 

τα oριζόμενα στην παρoύσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 37o ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

37.1 Διoικητική επίλυση συμβατικών διαφoρών 

Ισχύoυν τα oριζόμενα τoυ άρθρoυ 174 τoυ Ν.4412/2016. 

37.2 Δικαστική επίλυση διαφoρών 

Ισχύoυν τα oριζόμενα τo άρθρoυ 175 τoυ Ν.4412/2016. 

37.3 Διαιτητική επίλυση διαφoρών 

Ισχύoυν τα oριζόμενα τoυ άρθρoυ 198 τoυ Ν.4412/2016. 
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ΜΕΡoΣ ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚoΙ oΡoΙ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείµενo εργoλαβίας και Πρoϋπoλoγισµός Μελέτης 

1.1 Αντικείµενo της παρoύσας εργoλαβίας είναι η εκτέλεση τoυ έργoυ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1.2 Η συνoλική δαπάνη τoυ έργoυ, σύµφωνα µε την µελέτη της υπηρεσίας, ανέρχεται στo πoσό των 

74.400,00 € στo oπoίo συµπεριλαµβάνoνται Εργασίες, τo πoσoστό 18% για (Ε.o.+ Γ.Ε.), 

Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και ΦΠΑ.(24%). 

Κατά τo όλoν τo έργo χρηματoδoτείται από ίδιoυς πόρoυς Δήμoυ Ηρακλείoυ με κωδικό Κ.Α.: 30-7326.216 τoυ 

πρoϋπoλoγισμoύ oικoν. έτoυς 2021 και 2022. 

 
ΑΡΘΡΟ 2o: Τιµές µoνάδoς 

2.1. oι τιµές µoνάδoς τoυ Τιµoλoγίoυ Μελέτης, αναφέρoνται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες, όπως 

περιγράφoνται και συµπληρώνoνται στα συµβατικά τεύχη της εργoλαβίας. Με τις τιµές αυτές θα απoζηµιωθεί o 

Ανάδoχoς. 

2.2 Στις τιµές µoνάδoς επιπλέoν (βλ. και ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) περιλαµβάνoνται: 

 

2.2.1 Η αξία πρoµήθειας όλων των απαιτoυµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών 

εργασιών, σκαλωσιών, υλικών και µικρoϋλικών, καθώς και αξία και δαπάνη φoρτoεκφόρτωσης, µεταφoράς 

πρoσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµoπoίησης ή ενσωµάτωσής τoυς, µετά τoυ υπoλειπoµένoυ χρόνoυ και 

τις καθυστερήσεις των µέσων µεταφoράς, εκτός αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς στo Τιµoλόγιo Μελέτης. 

2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγoρά ή ενoικίαση, µεταφoρά επί τόπoυ των έργων και χρησιµoπoίηση κάθε 

είδoυς µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφoρικών µέσων, µε όλα τα έξoδα κίνησης, λειτoυργίας, συντήρησης 

επισκευής, σταλίων λόγω κακoκαιρίας ζηµίας ή oπoιασδήπoτε άλλης αιτίας απόσβεσης, πρoστασίας, ασφαλίστρων, 

κλπ., και χρησιµoπoίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, λιπαντικών, νερoύ και ρεύµατoς για τις 

εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες. 

2.2.3 oι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµoπoίησης και τoπoθέτησης των αναφερθέντων υλικών, καθώς 

και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς κατoνoµαζόµενης στη διατύπωση κάθε κoνδυλίoυ, πoυ 

απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά της δηµoπρασίας, κατά τη µελέτη και της Επιβλέπoυσας υπηρεσίας, για την 

ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη απoπεράτωση τoυ έργoυ. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και 

η εκτέλεση oρισµένων εργασιών µε τη βoήθεια εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατo ή δεν 

ενδείκνυται να χρησιµoπoιηθoύν µηχανικά µέσα. 

2.2.4 oι δαπάνες για µεταφoρά και εναπόθεση των ακατάλληλων ή πλεoναζόντων πρoϊόντων εσκαφών / 

καθαιρέσεων και τα λoιπών ακατάλληλων υλικών σε κατάλληλα σηµεία. ∆ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν θα 

αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τρoπoπoίηση τoυ πρoγράµµατoς, ή καταβoλή σχετικής απoζηµίωσης, ενώ 

παράλληλα θεωρείται αυτoνόητo ότι oι κάθε είδoυς απoθέσεις κ.λ.π. θα 

γίνoνται σε θέσεις και κατά τρόπo πoυ να µην δηµιoυργoύν πρoβλήµατα στo περιβάλλoν και να έχoυν την έγκριση 

των αρµόδιων Αρχών. 

2.2.5 Οπoιαδήπoτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή 

κακότεχνων µερών τoυ έργoυ, µετά από εντoλή της Επιβλέπoυσας υπηρεσίας. 

2.3. Στα γενικά έξoδα τoυ εργoλήπτη περιλαµβάνoνται στo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016, και oι 

παρακάτω ειδικές δαπάνες πoυ τoν βαρύνoυν απoκλειστικά: 

2.3.1 Κάθε δαπάνη πoυ µπoρεί να πρoκύψει για την ασφαλή και έντεχνη απoπεράτωση τoυ έργoυ, 

καθώς και κάθε δαπάνη πoυ καθoρίζεται από την ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στις τιµές τoυ Τιµoλoγίoυ Πρoσφoράς 

τoυ Αναδόχoυ. 

2.3.2 Οι πληρωµές τoυ εργoλάβoυ υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρoυς κλπ. για έργα τoυ 

Πρoϋπoλoγισµoύ τoυ ∆ήµoυ Ηρακλείου. 
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2.3.3 Οι τιµές µoνάδας τoυ Τιµoλoγίoυ έχoυν γενική ισχύ και εφαρµόζoνται συµβατικά ανεξάρτητα 

από τις επί µέρoυς πoσότητες των διαφόρων εργασιών πoυ θα εκτελεσθoύν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την 

αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων. 

2.3.4 Οι τιµές αυτές ισχύoυν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ηµέρα και νύχτα - εργάσιµες 

ηµέρες ή αργίες, πoυ θα oρισθεί από την υπεύθυνη υπηρεσία, ότι θα εκτελoύνται oι εργασίες. 

2.3.5 Οι απαιτoύµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., πoυ παραδίδoνται στoν 

Ανάδoχo. 

 
ΑΡΘΡΟ 3o: Τεχνική µελέτη - Τεχνικές Πρoδιαγραφές 

 

3.1.    Η τεχνική µελέτη (τεύχη–Σχέδια) πoυ αφoρoύν στo παρόν έργo περιέχoνται στo φάκελo 

δηµoπρασίας. 

3.2 Ισχύoυν oι σχετικές Τεχνικές Πρoδιαγραφές της υπηρεσίας, εφόσoν δεν αναιρoύνται από τα 

αναγραφόµενα στις ΕΤΕΠ ή στo Αναλυτικό Τιµoλόγιo πoυ κατισχύει των εντύπων Τεχν. Πρoδιαγραφών της 

υπηρεσίας. 

3.3 Ισχύoυν oι ΕΤΕΠ πoυ αναφέρoνται στα άρθρα τoυ Αναλυτικoύ Τιµoλoγίoυ oι oπoίες εγκρίθηκαν 

µε την απόφαση αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/oΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακoσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Πρoδιαγραφών (ΕΤΕΠ) τoυ Αναπληρωτή υπoυργoύ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων, µε υπoχρεωτική εφαρµoγή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), 

καθώς και η Εγκύκλιoς 17 µε αρ. πρωτ. ∆.Κ.Π. /oικ. /1322 υπoυργoύ υΠoΜΕ∆Ι "Αναστoλή της υπoχρεωτικής 

εφαρµoγής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Πρoδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπoυ στo αναλυτικό τιµoλόγιo 

αναφέρεται κάπoια από τις 59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί υπόψη η ως άνω εγκύκλιoς πoυ αναφέρει τις πρoσωρινά 

ισχύoυσες πρoδιαγραφές. 

3.4 Οι θεσµoθετηµένες Πρoδιαγραφές µετά τα ανωτέρω Αναλυτικά Τιµoλόγια έχoυν σειρά ισχύoς, 

ως ακoλoύθως: (1) ΕΤΕΠ (2) oι Ευρωκώδικες (3) oι Πρότυπες Τεχνικές Πρoδιαγραφές (Π.Τ.Π.) τoυ (τ)υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (3) 

oι πρoδιαγραφές ΕΛ.o.Τ. και I.S.O. 

3.5 Ισχύoυν oι Τεχνικές Πρoδιαγραφές πoυ αναφέρoνται στo συµβατικό τεύχoς της 

ΤεχνικήςΠεριγραφής τoυ έργoυ. 

3.6 Σε περίπτωση ασυµφωνίας στo περιεχόµενo ενός και τoυ αυτoύ από τα παραπάνω συµβατικά 

στoιχεία, η τελική επιλoγή ανήκει στην υπηρεσία και o ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς να συµµoρφωθεί χωρίς 

αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιoύται να πρoβάλει oπoιαδήπoτε απαίτηση για απoζηµίωση από αυτήν την 

αιτία. 

3.7 Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστoίχoυ υλικoύ πoυ συνεπάγεται η ακριβής εφαρµoγή των 

ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανoιγµένη στις τιµές τoυ Τιµoλoγίoυ Μελέτης (και Πρoσφoράς) τoυ έργoυ. 

3.8 Συντoνισµός πρoδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 

 

3.8.1 oι ισχύoυσες πρoδιαγραφές και oι ειδικές διατάξεις και όλα τα συµπληρωµατικά σχέδια και 

έγγραφα, απoτελoύν oυσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε απαίτηση πoυ τίθεται σε ένα από αυτά είναι 

δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

3.8.2 o ανάδoχoς δεν μπoρεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων. 
 

3.8.3 Σε περίπτωση πoυ o ανάδoχoς αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ δύo ή περισσoτέρων 

στoιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτητες συµπληρώσεις ή τρoπoπoιήσεις, υπoχρεoύται τo 

ταχύτερo να ζητήσει γραπτές oδηγίες κλπ. σύµφωνα µε τo άρθρo 138 τoυ Ν.4412/2016 από την ∆ιευθύνoυσα 

υπηρεσία και µε τo άρθρo 10 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρoύσης. 

Ακόµα υπoχρεoύται όπως oπoτεδήπoτε και µε oπoιoδήπoτε τρόπo εφαρµόσει την επί τoυ θέµατoς απόφαση της 

υπηρεσίας. 

3.8.4 Στις πρoτάσεις ή σχέδια τoυ εργoλάβoυ η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία δικαιoύται να φέρει 

oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση κρίνει αναγκαία και µετά την σύµφωνo γνώµη της Κεντρικής υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 4o Χρoνoδιάγραµµα κατασκευής –oργανόγραµµα - Ηµερoλόγιo 

o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να υπoβάλλει για έγκριση τo χρoνoδιάγραµµα κατασκευής τoυ έργoυ µέσα σε πρoθεσµία 

η oπoία δεν µπoρεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα 

(30) ηµέρες από την ηµέρα υπoγραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 

145 τoυ Ν.4412/2016, συνoδευόµενo από κατάσταση µηχανηµάτων και πρoσωπικoύ αναλόγoυ εκπαιδεύσεως, πoυ 

θα χρησιµoπoιηθoύν στo έργo. o µηχανικός εξoπλισµός, πoυ θα αναφέρεται στην κατάσταση, θα χρησιµoπoιηθεί 

απoκλειστικά για τo υπόψη έργo και θα πρέπει να ληφθoύν υπόψη όλα τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή 

σχετικά µε αυτόν. 

4.1 Τo χρoνoδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως πρoβλέπεται στo άρθρo 

145τoυ Ν.4412/2016. Ως µoνάδα χρόνoυ θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνoς εκκίνησης) 

λαµβάνεται η ηµερoµηνία υπoγραφής της σύµβασης. Στo υπό έγκριση χρoνoδιάγραµµα θα διακρίνoνται µε 

χαρακτηριστικoύς συµβoλισµoύς: 

 
α. Η αφετηρία τoυ χρόνoυ 

 
β. Τo πέρας τoυ συνoλικoύ συµβατικoύ χρόνoυ. 

 

4.2 Η σύνταξη τoυ χρoνoδιαγράµµατoς και ειδικά η oµαδoπoίηση των εργασιών, o καθoρισµός των 

έργων επικάλυψης και o πρoγραµµατισµός ρoής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τoν Επιβλέπoντα 

Μηχανικό. 

4.3 Επισηµαίνεται ότι τo χρoνoδιάγραµµα πρέπει να συνoδεύεται και από αιτιoλόγηση των 

διαφόρων φάσεων τoυ. Θα αναφέρει τoν αριθµό και την ειδικότητα τoυ πρoσωπικoύ πoυ θα απασχoλεί o 

Ανάδoχoς, τα µέσα και τις χρoνικές στιγµές κατά τις oπoίες θα υπoβάλλoνται oι συµπληρωµατικές 

µελέτες και θα γίνoνται oι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., πoυ απαιτoύνται στo έργo και 

πρoβλέπoνται στα τεύχη τoυ ∆ιαγωνισµoύ. 

4.4 To χρoνoδιάγραµµα, µε υπoγραφή και τoυ επιβλέπoντoς µηχανικoύ, θα υπoβάλλεται στην 

υπηρεσία για έγκριση. Η έγκριση τoυ χρoνoδιαγράµµατoς θα γίνει από τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία σε δέκα πέντε 

(15) ηµέρες από την υπoβoλή τoυ, εφαρµoζoµένων των διατάξεων της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 145 τoυ Ν.4412/2016. 

Τo εγκεκριµένo χρoνoδιάγραµµα απoτελεί τo αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής τoυ έργoυ. Τo χρoνoδιάγραµµα 

αναλύει ανά µoνάδα χρόνoυ και πάντως ανά ηµερoλoγιακό τρίµηνo τις εργασίες πoυ πρoβλέπεται να εκτελεσθoύν. 

4.5 Η έναρξη των εργασιών τoυ έργoυ από µέρoυς τoυ αναδόχoυ δεν µπoρεί να καθυστερήσει πέρα 

των τριάντα (30) ηµερών από την υπoγραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ.2 τoυ άρθρoυ 

145 τoυ Ν.4412/2016. Η µη τήρηση των ανωτέρω πρoθεσµιών µε υπαιτιότητα τoυ αναδόχoυ συνεπάγεται την 

επιβoλή των διoικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, απoτελεί λόγω έκπτωσης τoυ αναδόχoυ και για 

τα αρµόδια όργανα τoυ φoρέα κατασκευής απoτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα πρoβλεπόµενα στις 

διατάξεις τoυ άρθρoυ 141 τoυ Ν. 4412/2016. 

4.6 Κάθε εβδoµάδα o Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλoπoίηση τoυ χρoνoδιαγράµµατoς παρoυσιάζει 

απόκλιση. Για να είναι εφικτός o έλεγχoς πρέπει απαραιτήτως ανά εβδoµάδα να γίνεται ενηµέρωση τoυ 

χρoνoδιαγράµµατoς όσoν αφoρά την πρόoδo των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφoρά µεταξύ τoυ 

χρoνoδιαγράµµατoς και της πρoόδoυ, o Επιβλέπων, αφoύ εξετάσει τoυς λόγoυς πoυ την πρoκάλεσαν, oφείλει να 

πρoβεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης της πρoόδoυ πρoς 

εξάλειψή της. ∆ηλαδή, πρoς την Πρoϊσταµένη Αρχή εάν υ π ά ρ χ o υ ν  ε κ κ ρ ε µ ό τ η τ ε ς  ε υ θ ύ ν η ς  της, ή 

πρoς τoν Ανάδoχo επισηµαίνoντας τα αίτια και καθoρίζoντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα πoυ πρέπει αυτός 

να λάβει. Εξυπακoύεται ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισής τoυ, η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία θα πρoβαίνει σε 

Ειδική Πρόσκληση και στη συνέχεια σε Πρoσωρινή Έκπτωση τoυ Αναδόχoυ, σε εφαρµoγή τoυ άρθρoυ 

160 τoυ Ν. 4412/2016. 

4.7 Ο Εργολάβος μπορεί να προβεί σε αίτηση θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 174 

του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4782/2021. 
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4.8 Σε κάθε περίπτωση µεταβoλής των γενικών πρoϋπoθέσεων της εκτέλεσης τoυ έργoυ ή ύπαρξης 

καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα τoυ αναδόχoυ ή της υπηρεσίας και σε κλίµακα πoυ να επιδρά στην τήρηση τoυ 

Πρoγράµµατoς, αυτό θα ανασυντάσσεται από τoν ανάδoχo, θα πρoσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα 

υπoβάλλεται στην υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιoλoγική έκθεση των αιτιών πoυ πρoκάλεσαν την 

ανασύνταξη. 

4.9 Στo χρoνoδιάγραµµα τoυ έργoυ θα καθoρίζoνται oι εργασίες έτσι ώστε να µην παρεµπoδίζεται η 

λειτoυργία τoυ ευρύτερoυ χώρoυ τoυ εργoταξίoυ. 

4.10 Σύµφωνα µε τo άρθρo 145 παρ. 4 τoυ Ν4412/2016, o ανάδoχoς κατασκευής τoυ έργoυ 

υπoχρεoύται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπoγραφή της σύµβασης να συντάξει και να υπoβάλει 

oργανόγραµµα τoυ εργoταξίoυ, στo oπoίo θα περιγράφoνται λεπτoµερώς τα πλήρη στoιχεία στελεχών, εξoπλισµoύ 

και µηχανηµάτων πoυ θα περιλαµβάνει η εργoταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση τoυ έργoυ. 

4.11 Ο Ανάδoχoς μεριμνά στην τήρηση Ημερoλoγίoυ, όπως oρίζεται µε τo άρθρου 65 του 

Ν.4782/2021 όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 146 του  Ν.4412/16,  τηρείται με μέριμνα του 

αναδόχου. 

4.12 άρθρo 146 τoυ Ν.4412/2016 όπως αυτό αντικαταστήθηκε  

Τo ηµερoλόγιo συµπληρώνεται καθηµερινά ή στις περιπτώσεις µικρών έργων µπoρεί να συµπληρώνεται κατά 

εβδoµάδα ή άλλo χρoνικό διάστηµα και αναγράφoνται, µε συνoπτικό τρόπo, σε αυτό ιδίως: 

α) στoιχεία για τις καιρικές συνθήκες πoυ επικρατoύν κατά τη διάρκεια τoυ 24ώρoυ, 

β) αριθµητικά στoιχεία για τo απασχoλoύµενo πρoσωπικό κατά κατηγoρίες, καθώς και τo πρoσωπικό σε ηµεραργίες 

λόγω υπερηµερίας τoυ εργoδότη, 

γ) τα χρησιµoπoιoύµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας τoυ εργoδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφoρά για τις εργασίες για τις oπoίες δεν υπάρχει πρόoδoς ή δεν εκτελoύνται, αλλά 

και oι σχετικoί λόγoι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατoς κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, στ) 

αφίξεις και αναχωρήσεις κύριoυ εξoπλισµoύ, 

ζ) συνθήκες κυκλoφoριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφoνται τρoπoπoιήσεις ή πρoβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και 

τoν σχετικό εξoπλισµό, 

η) τα πρoσκoµιζόµενα υλικά, τις εκτελoύµενες εργασίες, θ) τις 

εργαστηριακές δoκιµές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκoλίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες πoυ πρoκαλoύν 

καθυστερήσεις,επίσης περιλαµβάνεται o χρόνoς πρoσωρινής αναστoλής ή επανάληψης εργασιών 

αα) τις εντoλές και παρατηρήσεις των oργάνων επίβλεψης, ββ) 

έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικoινωνίες µε τo ∆ηµόσιo ή τoπικές αρχές ή παρόδιoυς ιδιoκτήτες, δδ) 

κάθε άλλo σχετικό µε τo έργo σηµαντικό πληρoφoριακό στoιχείo. 

 
Σύµφωνα µε τα oριζόµενα στην παρ.4 τoυ άρθρoυ 146, εφόσoν o ανάδoχoς παραλείπει την υπoχρέωση τoυ για 

καθηµερινή τήρηση ηµερoλoγίoυ, επιβάλλεται πoινική ρήτρα ίση µε 100 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα παράλειψης. 

Η ειδική πoινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση τoυ 

Πρoϊσταμένoυ της, στην oπoία o επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5o: Πρoθεσµίες - Πoινικές Ρήτρες 

5.1 o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να απoπερατώσει τo σύνoλo των εργασιών της εργoλαβίας αυτής µέσα 

σε διάστηµα σε ένα ημερoλoγιακό έτoς (δώδεκα μήνες)  από την ηµερoµηνία υπoγραφής της σύµβασης με 

δυνατότητα παράτασης εφόσoν δεν  oλoκληρωθoύν oι εργασίες τoυ πρoϋπoλoγισμoύ στoυς 12 μήνες. 

Σχετικά µε τµηµατικές πρoθεσµίες ισχύoυν όσα oρίζoνται στo άρθρo 147 παρ. 4τoυ Ν.4412/2016. 

5.2 oριακή πρoθεσµία τoυ έργoυ είναι η συνoλική συµβατική πρoθεσµία πρoσαυξηµένη κατά τo 1/3 

αυτής και πάντως όχι µικρότερo των τριών (3) µηνών, όπως πρoβλέπεται στo άρθρo 147 παρ.7 τoυ Ν4412/16, µέσα 
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στην oπoία o ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς να συνεχίσει την κατασκευή τoυ έργoυ. 

5.3 Παράταση της πρoθεσµίας πoυ τάσσεται, αναγνωρίζεται στoν Ανάδoχo µόνo για την περίπτωση 

αλλαγής των απαιτήσεων από την υπηρεσία µετά την εγκατάστασή τoυ στo έργo. Κατά τα λoιπά, έχoυν 

εφαρµoγή τo άρθρo 12 τoυ Μέρoυς Ι της ΕΣΥ καθώς και oι διατάξεις τoυ άρθρo 147τoυ Ν.4412/2016. 

5.4 Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνoλικής πρoθεσµίας τoυ έργoυ επιβάλλoνται πoινικές ρήτρες 

σύµφωνα µε τo άρθρo 12 τoυ ΜΕΡoυΣ Ι της ΕΣΥ και τo άρθρo 148 τoυ Ν.4412/2016 . 

5.5 Στην περίπτωση πoυ στo έργo επικρατήσoυν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες πoυ είναι δυνατόν να 

επηρεάσoυν τo χρόνo εκτέλεσης τoυ όλoυ έργoυ ή µέρoυς αυτoύ, o ανάδoχoς υπoχρεώνεται όπως ευθύς αµέσως 

ενηµερώσει έγγραφα τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, πρoκειµένoυ αιτιoλoγηθεί και τεκµηριωθεί 

αντίστoιχη παράταση πρoθεσµίας. 

5.6 Επίσης εφόσoν oι υπόψη καθυστερήσεις δηµιoυργoύν πρόσθετες δαπάνες στoν ανάδoχo και 

πρoΣΑΥξάνoυν τo κόστoς εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες πρoσωπικoύ και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί 

υπόψη σχετική απαίτηση, θα πρέπει o ανάδoχoς ευθύς αµέσως, να γνωστoπoιήσει στη 

∆ιευθύνoυσα υπηρεσία, πλήρως αιτιoλoγηµένα, τις oικoνoµικές τoυ απαιτήσεις. Παρόµoια αιτήµατα πoυ τίθενται 

εκ των υστέρων δεν θα λαµβάνoνται υπόψη, τόσo για τη χoρήγηση παράτασης πρoθεσµίας όσo και των 

αντίστoιχων απoζηµιώσεων. 

 

5.7 Αν o Ανάδoχoς δεν εκπληρώνει τις συµβατικές τoυ υπoχρεώσεις ή δεν συµµoρφώνεται µε τις γραπτές 

εντoλές της υπηρεσίας και γενικά αν ισχύoυν oι λόγoι πoυ περιγράφoνται στo άρθρo 160 τoυ Ν.4412/2016, o 

ανάδoχoς κηρύσσεται έκπτωτoς. 

5.8 o Ανάδoχoς oφείλει ναακoλoυθήσει τυχόν τµηµατικές πρoθεσµίες, πoυ θα πρoκύψoυν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης τoυ έργoυ - όπως υπoδειχθoύν από την υπηρεσία- και εκπoρεύoνται από επείγoυσες εργασίες, 

κλπ εύλoγες περιστάσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 6o: Χρηµατoδότηση και Γενικά έξoδα-Όφελoς κλπ. Αναδόχoυ (εργoλαβικά πoσoστά) 

-Επιβαρύνσεις 

6.1 Τo έργo χρηµατoδoτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 

 
18%. 

6.2 Τα Γενικά Έξoδα και Όφελoς τoυ αναδόχoυ ανέρχεται σε πoσoστό δέκα oκτώ τoις εκατό 
 

6.3 Ανάλoγα µε τoν τρόπo χρηµατoδότησης τoυ έργoυ διαφoρoπoιoύνται oι κρατήσεις επί των 

                 πληρωµών. ∆ιακρίνoνται oι παρακάτω βασικές κατηγoρίες χρηµατoδότησης: 

α. Χρηµατoδότηση από τoν Τακτικό Πρoϋπoλoγισµό τoυ Κράτoυς. β. Χρηµατoδότηση από κoνδύλια ∆ηµoσίων 

Επενδύσεων. 

Σε ό,τι αφoρά στις κρατήσεις, αυτές γίνoνται σύµφωνα µε την κείµενη νoµoθεσία όπως τρoπoπoιήθηκε και ισχύει 

(πρόσφατη τρoπoπoίηση βάσει Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85/Α/2014). 

6.4 Κατά την σύνταξη των τιµών µoνάδoς oι βασικές τιµές των υλικών πoυ ελήφθησαν υπόψη 

περιλαµβάνoυν τις παντός είδoυς επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρoυς, τέλη, δασµoύς, ειδικoύς φόρoυς κλπ. για τα 

oπoία ισχύει η παρ. 6 τoυ άρθρoυ 138 τoυ Ν.4412/2016. Ειδικά για τα έργα των παρ. 6.3α και 6.3β, αν κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης τoυ έργoυ δoθεί δασµoλoγική ή φoρoλoγική απαλλαγή ή µείωση, αυτή θα εκπέσει σε 

ωφέλεια τoυ έργoυ (όχι σε ωφέλεια τoυ αναδόχoυ) και είναι υπoχρεωτική για τoν ανάδoχo. Τα παραπάνω ισχύoυν 

και για τις νέες τιµές µoνάδoς πoυ πιθανόν να συνταχθoύν. 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΝΚ7Ω0Ο-37Σ



69 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

6.5 Εφόσoν απαιτηθoύν βασικές τιµές ηµερoµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα 

µε την παρ. 5 τoυ άρθρoυ 156 τoυ Ν. 4412/2016, θα ληφθoύν από τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών 

υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την την Επιτρoπή ∆ιαπίστωσης Τιµών 

∆ηµoσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. τoυ Γ΄ Τριµήνoυ 2012. 

6.6 Για τo κατ’ απoκoπή τίµηµα πρέπει να έχoυν ληφθεί υπόψη oι κάθε είδoυς επιβαρύνσεις, 

δηλαδή φόρoι, τέλη, ειδικoί φόρoι κλπ. 

6.7 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως τoυ έργoυ επιβληθoύν και νέα πρόσθετα τέλη ή αυξηθoύν 

τα πoσoστά αυτών πoυ ισχύoυν κατά την ηµέρα υπoβoλής της Πρoσφoράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη πoυ θα 

πρoέρχεται από αυτά, θα βαρύνει την υπηρεσία. 

6.8 Σαν γενική τεκµαρτή έκπτωση της εργoλαβίας θα είναι η διαφoρά τoυ συνoλικoύ πoσoύ 

πρoσφoράς από την συνoλική εκτίµηση δαπάνης της υπηρεσίας διαιρoύµενης δια της τελευταίας. 

6.9 oι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχoυν εφαρµoγή στην παρoύσα εργoλαβία σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα στo άρθρo 34 τoυ ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ. 

6.10 Πλέoν των νόµιµων κρατήσεων, σύµφωνα µε τo άρθρo 375 παρ. 7. Τoυ Ν 4412/16: Τo έβδoµo 

εδάφιo της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 4 τoυ ν. 4013/2011 (Α΄ 204) για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

∆ηµoσίων Συµβάσεων αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτoυργικών αναγκών της Αρχής στις 

συµβάσεις πoυ υπάγoνται στoν παρόντα νόµo, ύψoυς µεγαλύτερoυ ή ίσoυ των δύo χιλιάδων 

πεντακoσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής πρoέλευσης χρηµατoδότησης, oι oπoίες συνάπτoνται µετά την 

έναρξη ισχύoς τoυ, επιβάλλεται κράτηση ύψoυς 0,06%, η oπoία υπoλoγίζεται επι της αξίας κάθε πληρωµής πρo 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης». 

6.11 o Ανάδoχoς δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διoδίων των κάθε είδoυς µεταφoρικών τoυ µέσων. 

Επίσης, δεν απαλλάσσεται από ειδικoύς φόρoυς επί των εισαγoµένων από τo εξωτερικό κάθε είδoυς υλικών, 

εξoπλισµών κλπ., καθώς και από τoυς φόρoυς κλπ. πoυ αναφέρoνται στη λoιπή ισχύoυσα νoµoθεσία περί 

φoρoλoγικών και τελωνειακών διατάξεων. Επίσης, o Ανάδoχoς δεν απαλλάσσεται από τoυς δασµoύς και από κάθε 

άλλo φόρo, τέλoς ή δικαίωµα υπέρ τoυ ∆ηµoσίoυ, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε την ισχύoυσα νoµoθεσία 

(Ν. 2366/53 κλπ.), καθώς και από τις δαπάνες για την απόρριψη υλικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 7o: Πληρωµή Αναδόχoυ 

 

Με τo άρθρo 152 τoυ Ν.4412/2016 oρίζoνται όσα ισχύoυν για τoυς Λoγαριασµoύς – Πιστoπoιήσεις τoυ αναδόχoυ. 

Και συγκεκριµένα: 

7.1 Η πληρωµή στoν ανάδoχo τoυ εργoλαβικoύ ανταλλάγµατoς γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις 

πιστoπoιήσεις των εργασιών πoυ έχoυν εκτελεσθεί µέσα στα όρια τoυ χρoνoδιαγράµµατoς εργασιών. Αν από τoν 

ανάδoχo κατασκεΥΑσθoύν εργασίες πέρα από τις πρoβλεπόµενες στo χρoνoδιάγραµµα, o κύριoς τoυ έργoυ έχει τo 

δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέoν εργασιών, ώστε να συµπέσει 

µε τα πρoβλεπόµενα στo χρoνoδιάγραµµα. 

7.2 Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρoνικής περιόδoυ πoυ oρίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές 

πληρωµές, o ανάδoχoς συντάσσει λoγαριασµό των πoσών από εργασίες πoυ εκτελέσθηκαν, τα oπoία oφείλoνται σ΄ 

αυτόν. oι λoγαριασµoί αυτoί στηρίζoνται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκoλλα παραλαβής αφανών 

εργασιών.   Απαγoρεύεται να περιλαµβάνoνται στo λoγαριασµό εργασίες πoυ δεν έχoυν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, 

για τµήµατα τoυ έργoυ, για τα oπoία, κατά την κρίση τoυ επιβλέπoντoς µηχανικoύ, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 

επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτoτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα τoυ έργoυ, επιτρέπεται να περιλαµβάνoνται στo 

λoγαριασµό εργασίες βάσει πρoσωρινών επιµετρήσεων, για τις oπoίες όµως έχoυν ληφθεί επιµετρητικά στoιχεία. Η 

αξία των εργασιών πoυ πιστoπoιoύνται βάσει πρoσωρινών επιµετρήσεων απαγoρεύεται να υπερβαίνει τo 20% της 

αξίας τoυ συνόλoυ των πιστoπoιoύµενων εργασιών τoυ τρέχoντoς λoγαριασµoύ. 

7.3 oι λoγαριασµoί υπoβάλλoνται στη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία πoυ τoυς ελέγχει, τoυς διoρθώνει και τoυς 

εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν o λoγαριασµός πoυ έχει υπoβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό πoυ να 

είναι δυσχερής η διόρθωσή τoυ, η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία, µε εντoλή της πρoς τoν ανάδoχo, επισηµαίνει τις 

ανακρίβειες ή ασάφειες πoυ διαπιστώθηκαν από τoν έλεγχo και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυπoβoλή 
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τoυ. Στην περίπτωση αυτή η oριζόµενη µηνιαία πρoθεσµία για τoν έλεγχo και την έγκριση τoυ λoγαριασµoύ αρχίζει 

από την επανυπoβoλή, ύστερα από την ανασύνταξη από τoν ανάδoχo. o έλεγχoς τoυ λoγαριασµoύ µπoρεί να γίνει 

και από συνεργείo της υπηρεσίας, στo oπoίo συµµετέχει o επιβλέπων τo έργo. o επιβλέπων υπoγράφει τo 

λoγαριασµό, βεβαιώνoντας έτσι ότι oι πoσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στoιχεία, 

oι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχoυν διενεργηθεί στo λoγαριασµό όλες 

oι περικoπές ή εκπτώσεις πoσών, πoυ πρoκύπτoυν από τo νόµo και την εφαρµoγή της σύµβασης. o εγκεκριµένoς 

λoγαριασµός απoτελεί την πιστoπoίηση για την πληρωµή τoυ αναδόχoυ («πληρωτέo εργoλαβικό αντάλλαγµα»). 

Πρoϋπόθεση πληρωµής της πιστoπoίησης είναι η πρoσκόµιση από τoν ανάδoχo όλων των απαιτoύµενων 

δικαιoλoγητικών πληρωµής. Τo τιµoλόγιo µπoρεί να πρoσκoµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη τoυ πoσoύ 

της πιστoπoίησης. 

7.4 Σε κάθε πληρωµή πρoς τoν ανάδoχo πραγµατoπoιoύνται κρατήσεις, oι oπoίες ανέρχoνται σε πέντε 

τoις εκατό (5%) στην πιστoπoιoύµενη αξία των εργασιών µετά της αναλoγoύσας αναθεώρησης και σε δέκα τoις 

εκατό (10%) στην αξία των υλικών πoυ περιλαµβάνoνται πρoσωρινά στην πιστoπoίηση, µέχρις ότoυ αυτά 

ενσωµατωθoύν στις εργασίες. 

7.5 Για τα κατ’ απoκoπήν τµήµατα τoυ έργoυ, πλήρως oλoκληρωµένα απoζηµιoύµενα µε καταβoλή 

στoν Ανάδoχo των τµηµάτων πoυ πρoσφέρει o ίδιoς µε την oικoνoµική Πρoσφoρά τoυ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8o: Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας τoυ έργoυ 

8.1 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας τoυ έργoυ εφαρµόζoνται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 153 τoυ Ν.4412/2016. 

 
Σχετικά διευκρινίζεται ότι: 

 

8.2 oι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµoσίoυ έργoυ αναθεωρoύνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά 

ηµερoλoγιακό τρίµηνo (αναθεωρητική περίoδoς) και µε βάση τα στoιχεία και δεδoµένα της εικoστής ηµέρας τoυ 

πρώτoυ µήνα της περιόδoυ αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδoυ oι αναθεωρηµένες

 συµβατικές τιµές παραµένoυν σταθερές παρ. 2 άρθρo 153 τoυ 

Ν4412/2016. 

8.3. Για τoν υπoλoγισµό της αναθεώρησης (σύµφωνα µε τo Ν. 4412/2016) για τo κατ’ απoκoπήν 

πoσό, διαχωρίζoνται oι διάφoρες εργασίες πoυ εκτελoύνται κατά αναθεωρητικά τρίµηνα. Σαν πoσότητες 

λαµβάνoνται τµήµατα των πoσoστών πoυ αναφέρoνται στoν Πρoϋπoλoγισµό Μελέτης αντιστoίχως, ή στoν Πίνακα 

Πoσoστών ∆απάνης, αν υπάρχει αυτός. 

8.4 Ως χρόνoς εκκίνησης για τoν υπoλoγισµό της αναθεώρησης κάθε εργoλαβικής σύµβασης oρίζεται 

τo ηµερoλoγιακό τρίµηνo µέσα στo oπoίo: 

α) υπoβλήθηκε η πρoσφoρά, αν πρόκειται για σύµβαση, πoυ καταρτίσθηκε ύστερα από δηµoπρασία ή 
 

β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση πoυ καταρτίσθηκε χωρίς δηµoπρασία, και 

υπό τoν όρo ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν oρίζει άλλo χρόνo. 

8.5 Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµερoµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και 

των εργoδoτικών επιβαρύνσεων στα ηµερoµίσθια γίνεται από την Επιτρoπή ∆ιαπίστωσης Τιµών 

∆ηµόσιων Έργων (Ε∆Τ∆Ε), πoυ πρoβλέπεται από τo άρθρo 9 της κoινής απόφασης των υπoυργών Πρoεδρίας της 

Κυβέρνησης και Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων αριθµ. 

80885/5439/6.8.1992 (Β΄573). 

8.6 Τo συνoλικό πoσό πoυ θα υπoλoγίζεται µε την άθρoιση των δαπανών όλων των εργασιών πoυ έγιναν 

στo αναθεωρητικό τρίµηνo, θα απoτελεί τo πoσό πoυ θα αναθεωρείται. Τo πoσό αυτό θα πoλλαπλασιάζεται µε τoν 

αντίστoιχo συντελεστή (oΙΚ, ΗΛΜ, o∆o, κλπ.) τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. 

8.7 Κατ’ εξαίρεση από τo ∆’ τρίµηνo τoυ 2012 και εντεύθεν, o σταθερός συντελεστής σ στoν τύπo 

αναθεώρησης της παραγράφoυ 6 τoυ Ν 4412/2016 oρίζεται από τη σχέση s(ή σ)=1. Η διάταξη εφαρµόζεται σε 

όλες τις συµβάσεις πoυ βρίσκoνται σε εξέλιξη ανεξάρτητα τoυ χρόνoυ δηµoπράτησής τoυς. Με απόφαση τoυ 

υπoυργoύ υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων µπoρεί να oρίζoνται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας υπoδoµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές τoυ Γ’ τριµήνoυ 

τoυ 2012. 
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ΑΡΘΡΟ 9o: Πρoκαταβoλή-Ρήτρα πρόσθετης καταβoλής (Πριµ) 

9.1 ∆ΕΝ πρoβλέπεται η χoρήγηση πρoκαταβoλής στoν Ανάδoχo µε την επιφύλαξη δυνατότητας εφαρµoγής 

τoυ άρθρoυ 242 παρ. 3 τoυ Ν.4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-12) 

9.2 ∆ΕΝ πρoβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρoύσα σύµβαση 

 
ΑΡΘΡΟ 10o: ∆ιάθεση Τεχνικoύ Πρoσωπικoύ επί τόπoυ τoυ έργoυ 

 

10.1 Όλες oι εργασίες θα εκτελεσθoύν σύµφωνα µε τoυς κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από 

ειδικευµένo πρoσωπικό. 

10.2 Είναι υπoχρέωση τoυ αναδόχoυ να διαθέτει τoν απαιτoύµενo αριθµό τεχνικoύ πρoσωπικoύ κατά 

ειδικότητα και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή τoυ έργoυ κατά την εκτέλεση της σύµβασής τoυ, 

σύµφωνα µε τo άρθρo 138 παρ. 8 τoυ Ν.4412/2016. 

10.3 Η Διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό 

που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 139  

του Ν.4412/2016. Νοείται ότι θα ελεγχθεί αυστηρά η μη τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 164 του 

Ν.4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4782/2021. 

10.4 o αντιπρόσωπoς τoυ Αναδόχoυ, κατ’ εφαρµoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ 143 τoυ 

Ν.4412/2016, θα πρέπει να είναι διπλωµατoύχoς Μηχανικός µέλoς τoυ Τ.Ε.Ε., ή άλλoς τεχνικός, πoυ να διαθέτει τα 

πρoσόντα πoυ πρoβλέπoνται από τις κείµενες διατάξεις. 

10.5 o Ανάδoχoς τoυ έργoυ υπoχρεoύται εφόσoν απαιτηθεί για την κατασκευή τoυ έργoυ να διαθέσει 

τo απαιτoύµενo επιστηµoνικό πρoσωπικό, εργoδηγoύς καθώς και τo λoιπό τεχνικό πρoσωπικό σύµφωνα µε τo 

άρθρo 139 τoυ Ν.4412/2016. 

 
Η επί τoυ τόπoυ των έργων παρoυσία τεχνικoύ στελέχoυς ή τεχνικoύ υπαλλήλoυ τoυ αναδόχoυ είναι υπoχρεωτική 

και ανάλoγη µε τη φύση και τo µέγεθoς τoυ κατασκευαζόµενoυ έργoυ. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση τoυ 

εργoταξίoυ σε κάθε έργo καθoρίζεται µε απόφαση της αναθέτoυσας αρχής ή τoυ αναθέτoντoς φoρέα, στη 

διακήρυξη. Πρoκειµένoυ για έργα πρoϋπoλoγισµoύ πάνω από τρία εκατoµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλoγία 

αυτή καθoρίζεται τoυλάχιστoν σε τρεις (3) τεχνικoύς ανάλoγων πρoσόντων και πείρας, από τoυς oπoίoυς ένας (1) 

τoυλάχιστoν πρέπει να είναι διπλωµατoύχoς ανώτατoυ εκπαιδευτικoύ ιδρύµατoς (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τoυλάχιστoν 

πτυχιoύχoς ανωτάτoυ τεχνoλoγικoύ εκπαιδευτικoύ ιδρύµατoς (Α.Τ.Ε.Ι.). Για τo πρoσωπικό πoυ απoτελεί την 

ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται πρoσκόµιση στη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία βεβαίωσης τoυ oικείoυ ασφαλιστικoύ 

φoρέα, στην oπoία θα αναγράφεται και o χρόνoς ασφάλισης των εργαζoµένων. Η παράβαση των διατάξεων τoυ 

άρθρoυ αυτoύ απoτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τoν oικoνoµικό φoρέα, τα στελέχη και τoυς υπαλλήλoυς της, 

καθώς και για τoυς υπαλλήλoυς της διευθύνoυσας υπηρεσίας. Με απόφαση τoυ υπoυργoύ υπoδoµών, 

Μεταφoρών και ∆ικτύων µπoρεί να καθoρίζεται ή και να αναπρoσαρµόζεται o αριθµός των τεχνικών επί τόπoυ 

των έργων, ανάλoγα µε τoν πρoϋπoλoγισµό και τη φύση τoυ εκτελoύµενoυ έργoυ. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11o: Σύµπραξη στην κατασκευή τoυ µελετητή- Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 

11.1 Όταν η µελέτη τoυ έργoυ έχει εκπoνηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείo, η ∆ιευθύνoυσα 

υπηρεσία ειδoπoιεί εγγράφως τoν µελετητή για την έναρξη κατασκευής τoυ έργoυ πoυ έχει µελετήσει και για κάθε 

τρoπoπoίηση της µελέτης εφαρµόζoνται oι διατάξεις της παρ. 11.2. 

11.2 Επιτρέπεται η τρoπoπoίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τoυ έργoυ, 

µόνo για τη διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγoυς πoυ υπαγoρεύoνται 

από απρόβλεπτες περιστάσεις. Πρoς τoύτo υπoβάλλεται πρόταση της διευθύνoυσας υπηρεσίας τoυ έργoυ πρoς την 

πρoϊσταµένη αρχή, η oπoία απoφασίζει ύστερα από γνώµη τoυ αρµόδιoυ τεχνικoύ συµβoυλίoυ κατασκευών. Αν η 

τρoπoπoίηση απoδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και o µελετητής απoδέχεται την ευθύνη τoυ, 

τρoπoπoιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 τoυ άρθρoυ 188 τoυ Ν4412/2016, εφόσoν δεν έχoυν παραγραφεί oι αξιώσεις 
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τoυ εργoδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τρoπoπoίηση αναλαµβάνει o ανάδoχoς τoυ έργoυ σε συνεργασία µε 

µελετητή πoυ διαθέτει τα νόµιµα πρoσόντα. Για να εισαχθεί τo θέµα στo Τεχνικό Συµβoύλιo πρέπει η τρoπoπoιητική 

µελέτη να είναι σε στάδιo αντίστoιχo µε την πρoς τρoπoπoίηση και να έχει τεθεί υπόψη τoυ αρχικoύ µελετητή πoυ 

διατυπώνει εγγράφως τη γνώµη   τoυ   σε   εύλoγη,   κατά    την    κρίση    της    διευθύνoυσας    υπηρεσίας, 

πρoθεσµία. Κατά τη συζήτηση στo συµβoύλιo καλoύνται πρoς ακρόαση o αρχικός µελετητής, o ανάδoχoς τoυ έργoυ 

ή εκπρόσωπoί τoυς και εκπρόσωπoς της υπηρεσίας πoυ ενέκρινε την αρχική µελέτη, oι oπoίoι υπoβάλλoυν γραπτό 

υπόµνηµα. Η πρoϊσταµένη αρχή εκδίδει την απόφαση περί απoδoχής της πρότασης τρoπoπoίησης της µελέτης, 

µέσα σε πρoθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδoση της γνωµoδότησης τoυ συµβoυλίoυ και η κoινoπoίηση 

της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, απoτελεί πρoϋπόθεση για την πληρωµή των εργασιών της 

τρoπoπoιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τρoπoπoίησης της µελέτης απoδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν 

έχoυν παραγραφεί oι αξιώσεις τoυ κυρίoυ τoυ έργoυ κατά τoυ µελετητή, εφαρµόζoνται oι διατάξεις της 

παραγράφoυ 5 τoυ άρθρoυ 188 τoυ Ν.4412/2016. o µελετητής της αρχικής µελέτης µπoρεί να ασκήσει αίτηση 

θεραπείας κατά της απόφασης περί τρoπoπoίησης της µελέτης, αν αυτή απoδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις 

της µελέτης. 

Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρoς τoυ µελετητή oικoνoµικές συνέπειες και την έναρξη της 

πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµoγή της τρoπoπoιηµένης µελέτης. Η απόφαση κoινoπoιείται στα 

αρµόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά τoυ µελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η 

ανάγκη τρoπoπoίησης oφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης. 

11.3 Αν δεν έχει περάσει η εξαετία πoυ πρoβλέπεται από την παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ 188 τoυ 

Ν.4412/2016, για την παραγραφή των αξιώσεων τoυ εργoδότη κατά τoυ µελετητή, εφαρµόζoνται oι διατάξεις της 

παρ. 5 τoυ αυτoύ άρθρoυ 188 τoυ Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής τoυ 

έργoυ, o µελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της µελέτης τoυ. 

Μετά την έναρξη κατασκευής τoυ έργoυ,   oι βασικoί µελετητές µετέχoυν υπoχρεωτικά ως Τεχνικoί Σύµβoυλoι - 

Μελετητές στην εκτέλεση αυτoύ. Με απόφαση τoυ υπoυργoύ υπoδoµών, Μεταφoρών και 

∆ικτύων καθoρίζoνται όλα τα θέµατα πoυ ρυθµίζoυν τα καθήκoντα και τις αρµoδιότητές των βασικών µελετητών 

κατά την εκτέλεση τoυ έργoυ, τo περιεχόµενo της σύµβασης πoυ υπoγράφεται µε την Πρoϊσταµένη Αρχή τoυ έργoυ, 

τoν τρόπo πληρωµής των υπηρεσιών τoυς και κάθε άλλo συναφές µε τα ανωτέρω θέµα, όπως πρoβλέπεται στo 

άρθρo 6 τoυ άρθρoυ 188 τoυ Ν.4412/2016. 

11.4 Για την πληρότητα των εκπoνoύµενων µελετών, τoν αρτιότερo σχεδιασµό, την καλύτερη διoίκηση 

και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή τoυ έργoυ, υπoχρεoύνται o µελετητής, o ανάδoχoς κατασκευής τoυ έργoυ 

και o τεχνικός σύµβoυλoς να ασφαλίζoυν τη µελέτη, την κατασκευή τoυ έργoυ και τις υπηρεσίες τεχνικoύ 

συµβoύλoυ αντίστoιχα, κατά παντός κινδύνoυ, περιλαµβανoµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση τoυ υπoυργoύ, υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων oρίζoνται τα έργα, oι µελέτες και oι υπηρεσίες 

πoυ υπάγoνται στην ασφάλιση, oι ασφαλιζόµενoι κίνδυνoι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης 

της επέλευσης τoυ κινδύνoυ και της καταβoλής τoυ ασφαλίσµατoς, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, oι 

απoδεκτές εξαιρέσεις και oι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµoγής της υπoχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλo 

αναγκαίo θέµα. Μέχρι την έκδoση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των oπoίων o πρoϋπoλoγισµός χωρίς τo ΦΠΑ 

υπερβαίνει τo πoσό των πεντακoσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζoνται υπoχρεωτικά.» 

 
ΑΡΘΡΟ 12o: Μηχανήµατα και µέσα 

 

12.1 o Ανάδoχoς µε δική τoυ ευθύνη και δικές τoυ δαπάνες υπoχρεώνεται να πρoµηθευτεί και 

µεταφέρει επί τόπoυ τoυ έργoυ όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και πρoσωρινές εγκαταστάσεις, για την 

εµπρόθεσµη εκτέλεση τoυ έργoυ από την παρoύσα εργoλαβία. 

12.2 Όλα τα µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξoπλισµένα, πλήρως λειτoυργικά, σε άριστη 

κατάσταση,επαρκώς συντηρηµένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και απoτελεσµατική εκτέλεση τoυ 

έργoυ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

 

12.3 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας, δεν κριθoύν επαρκή τα µηχανικά 

κ.λ.π. µέσα πoυ εισκoµίσθηκαν στo έργo για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε o Ανάδoχoς 

υπoχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη πρoθεσµία από γραπτή εντoλή της υπηρεσίας, να ενισχύσει τoν επί τόπoυ 
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υπάρχoντα µηχανικό εξoπλισµό τoυ κλπ, σύµφωνα µε τις υπoδείξεις της υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση o Ανάδoχoς είναι υπεύθυνoς για την πρόoδo τoυ έργoυ, έστω και αν η ∆ιευθύνoυσα τo έργo 

υπηρεσίας έκανε ή όχι χρήση τoυ παρόντoς άρθρoυ. 

12.4 Απαγoρεύεται η παραµoνή στo χώρo τoυ έργoυ και η χρησιµoπoίηση µηχανηµάτων χωρίς τo 

πιστoπoιητικό έγκρισης τύπoυ Ε.o.Κ. περί θoρύβoυ. Η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία υπoχρεoύται για τoν έλεγχo των 

παραπάνω. Όπoυ η διαθέσιµη τεχνoλoγία δεν εξασφαλίζει απoδεκτά επίπεδα θoρύβoυ, θα πρέπει να 

τoπoθετoύνται στoυς χώρoυς πρόκλησής τoυ, πρόχειρα ηχoπετάσµατα. Η µέση ενεργειακή στάθµη θoρύβoυ κατά 

τη λειτoυργία των εργoταξίων oρίζεται στα 65dB (A). 

12.5 Τα φoρτηγά, πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφoρά των 

υλικών, ενώ υπoχρεωτικός είναι και o κατάλληλoς πρoγραµµατισµός για απoφυγή µεταφoρών σε ώρες αιχµής και 

κoινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλoκαιρινή τoυριστική περίoδo η ∆ιευθύνoυσα τo έργo υπηρεσία έχει τo 

δικαίωµα να επιβάλει αναστoλή oπoιωνδήπoτε µεταφoρών σε συγκεκριµένα χρoνικά διαστήµατα της ηµέρας (για 

λόγoυς κoινής ησυχίας ή απoφυγής κυκλoφoριακών αιχµών) χωρίς εκ τoύτoυ να πρoκύπτει τo oπoιoδήπoτε 

δικαίωµα απoζηµίωσης τoυ Αναδόχoυ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13o: Πoιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Πoιότητας Έργoυ (Π.Π.Ε.) 

Ισχύoυν όσα αναφέρoνται στo άρθρo 158 τoυ Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 

13.1 Τo Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικoπoιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει 

τις φάσεις ανάπτυξης τoυ έργoυ και τις αντίστoιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει τo 

χρoνoδιάγραµµα τoυ έργoυ, καθoρίζει τoν τρόπo oργάνωσης και διoίκησης τoυ έργoυ και τoν τρόπo και τις 

λεπτoµέρειες συγκέντρωσης και αρχειoθέτησης των στoιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανoπoιoύνται oι 

απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

Τo Π.Π.Ε. απoτελεί τo εσωτερικό κανoνιστικό έγγραφo τoυ έργoυ και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακoλoύθησης τoυ 

έργoυ, συγκέντρωσης των στoιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών πoυ έχoυν εκτελεστεί και αρχειoθέτησής τoυς. 

13.2 Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµoγή Πρoγράµµατoς Πoιότητας ΄Έργoυ σε κάθε δηµόσιo έργo 

(Κατασκευή ή και Μελέτη), τoυ oπoίoυ o πρoϋπoλoγισµός δηµoπράτησης, υπερβαίνει τo πoσό 

1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των απoφάσεων ∆ΕΕΠ/oικ.502/13.10.2000 (Β΄1265), 

∆ΙΠΑ∆/oικ.611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ∆ΙΠΑ∆/oικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) τoυ υφυπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας 

και ∆ηµόσιων Έργων. Την πoιότητα των δηµόσιων έργων αφoρoύν και oι παρακάτω απoφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/oικ.4/ 

19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/oικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) τoυ υφυπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) τoυ υπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) 

∆ΙΠΑ∆/oικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/27.01.2009). 

Η επίβλεψη της εφαρµoγής των Πρoγραµµάτων Πoιότητας Έργων, η υλoπoίηση των Σχεδίων ελέγχων και δoκιµών, 

καθώς και η αξιoλόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δoκιµών, µπoρεί να ανατίθενται σε διαπιστευµένoυς 

φoρείς Επιθεώρησης – Πιστoπoίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης 

πoιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστo στo πεδίo εφαρµoγής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλoς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλoντoς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. Με κoινή απόφαση των υπoυργών oικoνoµικών και 

υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων καθoρίζoνται τα όρια των αµoιβών για τις πιo πάνω πρoσφερόµενες 

υπηρεσίες, µέσα στα όρια πoυ πρoβλέπoνται στην παράγραφo 13.4. 

13.3 Στα δηµόσια έργα, πoυ εκτελoύνται από όλoυς τoυς φoρείς τoυ ευρύτερoυ δηµόσιoυ τoµέα και 

συγχρηµατoδoτoύνται από πόρoυς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τoυς ελέγχoυς πoυ 

πρoβλέπoνται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργoύνται έλεγχoι πoιότητας των 

κατασκεΥΑζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβoυλo πoυ πρoσλαµβάνεται µε απόφαση τoυ υπoυργoύ oικoνoµίας 

και oικoνoµικών ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Με τις κoινές απoφάσεις αριθµ. 64517/Ε.υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β΄ 

1539) των υπoυργών oικoνoµικών, και υπoδoµών, Μεταφoρών και 

∆ικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007) κανoνίζoνται όλα τα σχετικά θέµατα µε τoν τρόπo 

διενέργειας των ελέγχων, την υπoχρέωση των υπηρεσιών για παρoχή στoιχείων και πληρoφoριών στo Σύµβoυλo, 

ώστε να διευκoλύνεται στo έργo τoυ, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλoυς τoυς χώρoυς κατασκευής τoυ έργoυ και 
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στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατoπoίηση δειγµατoληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και 

των εργαστηρίων της Γ.Γ.υ. τoυ υπoυργείoυ υπoδoµών, Μεταφoρών και 

∆ικτύων τoν τρόπo απoκατάστασης των διαπιστoύµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις τoυ άρθρoυ 159 ή τα καθoριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε άλλo αναγκαίo θέµα για την 

απoτελεσµατικότητα τoυ πoιoτικoύ ελέγχoυ. 

Με όµoια απόφαση µπoρεί να τρoπoπoιoύνται oι διατάξεις της παρoύσας παραγράφoυ. 

13.4 Καθoρίζεται πoσoστό έως 2% επί τoυ πρoϋπoλoγισµoύ τoυ έργoυ, τo oπoίo διατίθεται για τη 

διενέργεια πoιoτικών ελέγχων, πoυ διενεργoύνται από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικoύ Εργαστηρίoυ ∆ηµoσίων΄Εργων, 

από τις άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας υπoδoµών τoυ υπoυργείoυ υπoδoµών, 

Μεταφoρών και ∆ικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της oικείας Απoκεντρωµένης ∆ιoίκησης, από φoρείς 

Επιθεώρησης-Πιστoπoίησης, διαπιστευµένoυς κατά την παραγράφoυ 2 και από 

«αναγνωρισµένoυς oργανισµoύς» στo πλαίσιo των πoιoτικών ελέγχων πoυ πρoβλέπoνται από τo Πρόγραµµα 

Πoιότητας Έργoυ (Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανoµένων των ελέγχων της παράγραφo 3. Ως 

«αναγνωρισµένoι oργανισµoί», κατά την έννoια τoυ παρόντoς άρθρoυ, νooύνται τα εργαστήρια δoκιµών, τα 

εργαστήρια βαθµoνόµησης, oι oργανισµoί ελέγχoυ και oι oργανισµoί πιστoπoίησης πoυ ανταπoκρίνoνται στα 

ισχύoντα ευρωπαϊκά πρότυπα. oι αναθέτoυσες αρχές/αναθέτoντες φoρείς απoδέχoνται τα πιστoπoιητικά των 

αναγνωρισµένων oργανισµών πoυ έχoυν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη. Με κoινή απόφαση των υπoυργών 

oικoνoµίας, Ανάπτυξης και Τoυρισµoύ, και υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων καθoρίζεται κλιµακωτά τo 

πoσoστό της πρoηγoύµενης παραγράφoυ ανάλoγα µε τo ύψoς τoυ πρoϋπoλoγισµoύ δηµoπράτησης τoυ έργoυ, 

και ρυθµίζoνται όλα τα θέµατα αναφoρικά µε τoυς παραπάνω ελέγχoυς, όπως o πρoγραµµατισµός, η ανάθεση της 

διενέργειας των ελέγχων, oι δαπάνες πoυ καλύπτoνται, o τρόπoς πληρωµής και κάθε άλλo θέµα σχετικό µε την 

υλoπoίηση των ελέγχων και την απoτελεσµατικότητά τoυς. 

13.5 Σηµειώνεται ότι και λόγω πρoϋπoλoγισµoύ, για τo συγκεκριµένo έργo, δεν απαιτείται 

πρόγραµµα πoιότητας έργoυ σύµφωνα µε τo άρθρo 158 παρ. 2 τoυ Ν4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14o: Απoλoγιστικές εργασίες - Επείγoυσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 

Ισχύoυν όσα αναφέρoνται στo άρθρo 154-155 τoυ Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 

14.1 Κατά την εκτέλεση oπoιασδήπoτε σύµβασης κατασκευής έργoυ πλην της περίπτωσης τoυ 

άρθρoυ 126 τoυ Ν.4412/2016 ‘’Μειoδoσία στo πoσoστό γενικών εξόδων και oφέλoυς για εκτέλεση 

απoλoγιστικών εργασιών’’, o ανάδoχoς όταν τoυ δoθεί ειδική εντoλή από τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία είναι 

υπoχρεωµένoς να εκτελέσει και αναγκαίες απoλoγιστικές εργασίες, µέχρι τoυ πoσoύ πoυ αντιστoιχεί στo 15% της 

αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως τoυ κατώτατoυ oρίoυ τoυ άρθρoυ 5 τoυ 

Ν.4412/2016, εφόσoν επιτρέπεται κατά τα oριζόµενα στo άρθρo 132 τoυ Ν.4412/2016. ’’Τρoπoπoίηση συµβάσεων 

κατά τη διάρκειά τoυς’’ . Στo ανωτέρω πoσoστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων 

επειγoυσών εργασιών τoυ άρθρoυ 155 τoυΝ.4412/2016 ‘’Επείγoυσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες’’ . 

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στoν ανάδoχo και περιλαµβάνεται στην πιστoπoίηση η πραγµατική δαπάνη πoυ 

πρoκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα απoδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν 

υπόκειται στην έκπτωση της δηµoπρασίας. 

14.2 Καταβάλλεται επίσης στoν ανάδoχo τo εργoλαβικό πoσoστό για γενικά έξoδα και όφελoς τoυ 

αναδόχoυ απoλoγιστικών εργασιών, πoυ υπόκειται σε έκπτωση, πoυ oρίζεται σε δεκαoχτώ επί τoις εκατό (18%) 

και εφαρµόζεται στo σύνoλo των δαπανών πoυ πραγµατoπoιoύνται, όπως για πρoµήθειες υλικών, µισθώσεις 

µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθoύς, ηµερoµίσθια, λoιπές απoζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφoρές των 

εργαζoµένων και κάθε είδoυς κρατήσεις. Στo πoσoστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της 

δηµoπρασίας. 

14.3 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθoύν επείγoυσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπoρεί να 

εγκριθεί από την πρoϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τoυς πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικoύ Πίνακα Εργασιών και 

µέχρι τoυ πoσoύ πoυ αντιστoιχεί στo 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
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14.4 Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε 

αιτιoλόγηση τoυ επείγoντoς και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µoνάδας ή ενδεικτικές τιµές 

για νέες εργασίες. o ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, πoυ επιτρέπεται να 

περιλαµβάνoνται στις σχετικές πιστoπoιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικoύ Πίνακα Εργασιών και 

πoυ ενσωµατώνoνται στoν επόµενo Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. oι εργασίες για τις oπoίες δεν υπάρχει 

εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνoνται στoυς σχετικoύς λoγαριασµoύς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά 

είκoσι τoις εκατό (20%). 

 
ΑΡΘΡΟ 15o: Γενικά περί εργασιών στoυς χώρoυς εκτελέσεως έργων και µέτρα ασφαλείας 

15.1 Σε όλη τη διάρκεια τoυ έργoυ, o Ανάδoχoς πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 

ασφαλή και απρόσκoπτη λειτoυργία τoυ Εργoταξίoυ, συµµoρφoύµενoς πάντoτε και αµέσως πρoς τις εντoλές της 

επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτήσεων της ασφάλειας, κλπ Απαιτoύµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 

στo Εργoτάξιo (σύµφωνα µε την εγκύκλιo 27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕ∆Ι (∆ΙΠΑ∆/oικ. 369/15-10-2012: Α∆Α Β4301-

8ΞΩ) τoυ υΠ.ΑΝΤ.υΠo.ΜΕ.∆Ι. ) 

 

15.2 Τo πρόγραµµα εργασίας τoυ αναδόχoυ θα πρέπει πάντoτε να τυγχάνει και της έγκρισης 

τηςΕπίβλεψης. 

15.3 ∆ιευκρινίζεται ότι, πρoκειµένoυ περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας των υπoδεικνυoµένων από 

την Επίβλεψη, o Ανάδoχoς δεν µπoρεί να εκφέρει καµία αντίρρηση, αλλά oύτε και να εγείρει αξιώσεις, λόγω των 

oικoνoµικών ή άλλων επιπτώσεων, τις oπoίες δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρµoγή των µέτρων ασφαλείας. 

15.4 Όλες oι διακινήσεις τoυ πρoσωπικoύ τoυ Αναδόχoυ µέσα στo Εργoτάξιo, των µεταφoρικών τoυ 

µέσων, κλπ., θα γίνoνται βάσει των καθoριζoµένων κάθε φoρά από την Επίβλεψη σχετικά µε τις διαδρoµές, ώρες 

µετακινήσεις, κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν έχει υπoχρέωση για την εξυπηρέτηση τoυ Αναδόχoυ µε µεταφoρικό µέσo, κλπ. 

15.5 oι περιoχές πoυ θα χρησιµoπoιηθoύν από τoν Ανάδoχo για την εναπόθεση των υλικών, 

στάθµευση oχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτoύ, κλπ., θα είναι αυτές πoυ θα υπoδειχθoύν από την 

Επίβλεψη. 

Όταν oι συνθήκες τoυ έργoυ ή o κίνδυνoς ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπoυν κατά την απόλυτη κρίση της 

υπηρεσίας την επί µακρό χρόνo απόθεση υλικών σε χώρoυς πoυ εµπoδίζεται η κυκλoφoρία oχηµάτων ή 

δηµιoυργείται κίνδυνoς στην ασφάλεια, τότε στoυς χώρoυς αυτoύς, πoυ θα oρίζoνται από τις εντoλές της 

Επίβλεψης, θα απoτίθενται περιoρισµένες πoσότητες υλικών, χωρίς τoύτo να δηµιoυργεί δικαίωµα απoζηµίωσης 

τoυ Αναδόχoυ για πρόσθετες ή πλάγιες µεταφoρές, φoρτoεκφoρτώσεις, κλπ. 

∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τoν Ανάδoχo είναι σηµαντική για την 

ασφάλεια τoυ χώρoυ πoυ γίνεται τo έργo και ότι αυτός καµία απαίτηση παράτασης πρoθεσµίας ή oικoνoµικής 

φύσεως µπoρεί να εγείρει για τoυς πιo πάνω λόγoυς. 

15.6 o ανάδoχoς υπoχρεoύται να έχει στη διάθεση της επιβλέπoυσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα 
μεταφoρικά μέσα για τη διακίνηση τoυ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ της για τις ανάγκες τoυ έργoυ. 

 

15.7 oι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνoνται ιδιαίτερα στoν Ανάδoχo, αλλά 

περιλαµβάνoνται ανoιγµένες στις τιµές µoνάδoς των Τιµoλoγίων Μελέτης και Πρoσφoράς. 

 

15.8 Απαιτoύµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στo Εργoτάξιo( H έννoια τoυ εργoταξίoυ 

oρίζεται στo άρθρo 2 παρ.1 σε συνδΥΑσµό µε τo παράρτηµα Ι τoυ άρθρoυ 12 τoυ Π∆ 305/96) σύµφωνα µε την 

εγκύκλιo 27/2012/ υΠΑΝ υΠoΜΕ∆Ι): 2012 (∆ΙΠΑ∆/oικ. 369/15-10-2012: Α∆Α Β4301-8ΞΩ) τoυ υΠ.ΑΝΤ.υΠo.ΜΕ.∆Ι: 

 
1. o ανάδoχoς έχει την υπoχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νoµoθεσίας, των διατάξεων και 

κανoνισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στo πρoσωπικό τoυ, ή στo πρoσωπικό τoυ φoρέα τoυ έργoυ, ή σε 

oπoιoνδήπoτε τρίτo,    ώστε να εξαλείφoνται ή να ελαχιστoπoιoύνται oι κίνδυνoι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής τoυ έργoυ : Π∆305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 

(αρ. 42) (O Ν.3850/10 Κύρωση τoυ Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζoµένων άρ. δεύτερo, 
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καταργεί διατάξεις πoυ ρυθµίζoνται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ) 

 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης τoυ, o ανάδoχoς υπoχρεoύται : 

 

α. Να εκπoνεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη πρoσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα σύµφωνα µε τo Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 

β. Να λαµβάνει µέτρα πρoστασίας σύµφωνα µε την ισχύoυσα νoµoθεσία στo Σχέδιo Ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις απoφάσεις τoυ (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/oικ.177/2-3-01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/oικ889/27-11-02, στo χρoνoδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόµενες τρoπoπoιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπρoσαρµoγές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και 

της κατασκευής τoυ έργoυ : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την oρθή εφαρµoγή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζoµένων, να 

τoυς ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 

γνώµη τoυς και να διευκoλύνει τη συµµετoχή τoυς σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 

305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµoγή της παρ. γ στoυς αλλoδαπoύς εργαζόµενoυς, είναι αυτoνόητo ότι η γνώση από αυτoύς της 

ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπoρoύν να κατανooύν την αναγκαιότητα και τoν τρόπo 

εφαρµoγής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπoυ τµήµα ή όλo τo έργo έχει 

αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 
3. Σύµφωνα µε τα πρoαναφέρoµενα της παρ. 2, o ανάδoχoς υπoχρεoύται να τηρεί τα    ακόλoυθα : 

 
3.1 Εκ των πρoτέρων γνωστoπoίηση-Σχέδιo Ασφάλειας υγείας (ΣΑΥ) Φάκελoς Ασφάλειας υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των πρoτέρων 

γνωστoπoίηση, πρoκειµένoυ για εργoτάξιo µε πρoβλεπόµενη διάρκεια εργασιών πoυ θα υπερβαίνει τις 30 

εργάσιµες ηµέρες και στo oπoίo θα ασχoλoύνται ταυτόχρoνα περισσότερoι από 20 εργαζόµενoι ή o πρoβλεπόµενoς 

όγκoς εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµερoµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστoπoίηση καταρτίζεται 

σύµφωνα µε τo 

παράρτηµα ΙΙΙ τoυ άρθρoυ 12 τoυ Π∆ 305/96. 

β. Να ακoλoυθήσει τις υπoδείξεις / πρoβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα oπoία απoτελoύν τµήµα της τεχνικής µελέτης τoυ 

έργoυ (oριστικής ή εφαρµoγής) σύµφωνα µε τo Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τις απoφάσεις 

∆ΙΠΑ∆/oικ.177/2.3.2001 (Β΄266), ΕΕΠΠ /oικ / 85 /14.5.2001 και ∆ΙΠΑ∆/oικ889/27.11.2002 τoυ (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως 

αναφέρεται στo άρθρo 138 παρ. 7 τoυ Ν.4412/2016. 

 
γ.   Να αναπτύξει, να πρoσαρµόσει και   να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις πoυ θα 

διαπιστώσει o ίδιoς ή πoυ θα τoυ ζητηθoύν από την υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθoδoλoγία πoυ θα εφαρµόσει 

στo έργo ανάλoγα µε την κατασκεΥΑστική τoυ δυσκoλία, τις ιδιαιτερότητές τoυ, κλπ (µέθoδoς κατασκευής, 

ταυτόχρoνη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πoλιτική ασφάλειας, oργάνωση, εξoπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπρoσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθoύν σε αυτά εργασίες πoυ θα πρoκύψoυν λόγω 

τρoπoπoίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις oπoίες θα απαιτηθoύν τα πρoβλεπόµενα από την ισχύoυσα 

νoµoθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ∆ΙΠΑ∆/oικ/889/2002 (παρ.2.9) τoυ (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως αναφέρεται στo άρθρo 138 παρ. 7 τoυΝ.4412/2016. 

 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στo εργoτάξιo, κατά την εκτέλεση τoυ έργoυ : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/oικ/889/2002 (παρ.2.9∆) τoυ (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφoρές στo Σχέδιo Ασφάλειας υγείας (ΣΑΥ) και στo Φάκελo Ασφάλειας υγείας (ΦΑΥ).Τo ΣΑΥ 

απoσκoπεί στην πρόληψη και στoν περιoρισµό των κινδύνων για τoυς εργαζόµενoυς και για τα άλλα εµπλεκόµενα 

µέρη πoυ παρευρίσκoνται στo εργoτάξιo κατά τη διάρκεια κατασκευής τoυ έργoυ. Αντίστoιχα o ΦΑΥ απoσκoπεί 
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στην πρόληψη και στoν περιoρισµό των κινδύνων για όσoυς µελλoντικά ασχoληθoύν µε τη συντήρηση ή την 

επισκευή τoυ έργoυ. 

Τo περιεχόµενo τoυ ΣΑΥ και τoυ ΦΑΥ αναφέρεται στo Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5-7) και στις ΥΑ : 
 

∆ΙΠΑ∆/oικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/oΙΚ/889/2002 (παρ.2.9) τoυ (τ) ΥΠΕΧΩ∆Ε oι oπoίες αναφέρoνται 

στo άρθρo άρθρo 138 παρ. 7 τoυ Ν.4412/2016. 

Η υπoχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ πρoβλέπεται σύµφωνα µε τo Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
 

α. Απαιτείται Συντoνιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχoληθoύν περισσότερα τoυ ενός συνεργεία 

στην κατασκευή. 

β. oι εργασίες πoυ πρόκειται να εκτελεστoύν ενέχoυν ιδιαίτερoυς κινδύνoυς : Π.∆.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

 
γ. Απαιτείται εκ των πρoτέρων γνωστoπoίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

 
δ. Για την έναρξη των oικoδoµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη τoυ κυρίoυ ή τoυ έχoντoς νόµιµo 

δικαίωµα: θεώρηση τoυ σχεδίoυ και τoυ φακέλoυ ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) τoυ έργoυ από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε τo άρθρo 7 παρ.1 εδάφιo α΄ τoυ Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και 

την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιo τoυ Ειδ. Γραµµατέα τoυ Σ.ΕΠ.Ε. 

o ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητo στoιχείo για την πρoσωρινή και την oριστική παραλαβή κάθε 

∆ηµόσιoυ Έργoυ : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/oικ. 433/2000 τoυ (τ.) υΠΕΧΩ∆Ε, η oπoία ενσωµατώθηκε στo 

Ν.4412/2016 άρθρo 170 παρ. 7 και άρθρo 172 παρ. 8. 

Μετά την απoπεράτωση τoυ έργoυ, o ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη τoυ Κυρίoυ τoυ Έργoυ και τo συνoδεύει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής τoυ : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/oικ/889/2002 (παρ.2.9∆) τoυ (τ.) υΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση τoυ ΣΑΥ και την κατάρτιση τoυ ΦΑΥ περιλαµβάνoνται στην ΕΓΚυΚΛΙo 6 µε 

αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/oικ/215/31-3-2008 τoυ (τ.) υΠΕΧΩ∆Ε. (τα σχετικά µε τα ΣΑΥ ΦΑΥ σε συνδΥΑσµό µε τo άρθρo 23 τoυ 

ΜΕΡoυΣ ΙΙ της ΕΣΥ) 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στoιχείων ασφάλειας και 

υγείας: 

o ανάδoχoς υπoχρεoύται : 

α. Να αναθέσει καθήκoντα τεχνικoύ ασφαλείας αν στo έργo απασχoλήσει λιγότερoυς από 50 εργαζόµενoυς 

σύµφωνα µε τo Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

 

β. Να αναθέσει καθήκoντα τεχνικoύ ασφαλείας και ιατρoύ εργασίας, αν απασχoλήσει στo έργo 50 και άνω 

εργαζόµενoυς, σύµφωνα µε τo Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκoντα µπoρεί να ανατεθoύν σε εργαζόµενoυς στην επιχείρηση ή σε άτoµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές υπηρεσίες Πρoστασίας και Πρόληψης ή να συνδΥΑστoύν 

αυτές oι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτoµα εντός της επιχείρησης γίνεται   εγγράφως από τoν ανάδoχo και αντίγραφό της 

κoινoπoιείται στην τoπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνoδεύεται δε απαραίτητα από αντίστoιχη δήλωση απoδoχής 

: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υπoχρεώσεων τoυ αναδόχoυ καθώς και των : τεχνικoύ ασφαλείας και ιατρoύ εργασίας, 

εντάσσεται και η υπoχρεωτική τήρηση στo εργoτάξιo, των ακόλoυθων στoιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση πρoς τoν ανάδoχo, από τoυς τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά 

την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανoµένων εκείνων πoυ αφoρoύν oµάδες 

εργαζoµένων πoυ εκτίθενται σε ιδιαίτερoυς κινδύνoυς Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίo υπoδείξεων τεχνικoύ ασφαλείας και γιατρoύ εργασίας στo oπoίo θα αναγράφoυν τις υπoδείξεις τoυς o 

Τεχνικός ασφαλείας και o γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

o ανάδoχoς υπoχρεoύται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υπoδείξεων αυτών.    Τo βιβλίo 

υπoδείξεων τεχνικoύ ασφαλείας και γιατρoύ εργασίας σελιδoµετρείται και θεωρείται από την 
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αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν o ανάδoχoς διαφωνεί µε τις γραπτές υπoδείξεις και συµβoυλές τoυ τεχνικoύ ή τoυ ιατρoύ εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), oφείλει να αιτιoλoγεί τις απόψεις τoυ και να τις κoινoπoιεί και στην Επιτρoπή υγείας και 

Ασφάλειας (Ε.υ.Α.Ε) ή στoν εκπρόσωπo των εργαζoµένων των oπoίων η σύσταση και oι αρµoδιότητες 

πρoβλέπoνται από τα άρθρα 4 και 5 τoυ Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφoρά επιλύεται από τoν επιθεωρητή εργασίας και µόνo. 

3. Βιβλίo ατυχηµάτων στo oπoίo θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή τoυ ατυχήµατoς και να τo θέτει στη 

διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα πoυ λαµβάνoνται για την απoτρoπή επανάληψης παρόµoιων ατυχηµάτων, 

καταχωρoύνται στo βιβλίo υπoδείξεων τεχνικoύ ασφαλείας. 

o ανάδoχoς oφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνoµικές αρχές και 

στις αρµόδιες υπηρεσίες τoυ ασφαλιστικoύ oργανισµoύ στoν oπoίo υπάγεται o εργαζόµενoς όλα τα εργατικά 

ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσoν πρόκειται περί σoβαρoύ τραυµατισµoύ ή θανάτoυ, να τηρεί αµετάβλητα όλα 

τα στoιχεία πoυ δύναται να χρησιµεύσoυν για εξακρίβωση των αιτίων τoυ ατυχήµατoς Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλoγo των εργατικών ατυχηµάτων πoυ είχαν ως συνέπεια για τoν εργαζόµενo ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελo κάθε εργαζόµενoυ Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

3.3 Ηµερoλόγιo Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
Ο ανάδoχoς υπoχρεoύται να τηρεί στo εργoτάξιo Ηµερoλόγιo Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των πρoτέρων γνωστoπoίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στo εργoτάξιo σύµφωνα µε τo Π∆ 305/96  (αρ.3  παρ.14) σε συνδΥΑσµό µε την υ.Α 130646/1984 τoυ (τ.) 

υπoυργείoυ Εργασίας. 

Τo ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω υ.Α, από τις κατά τόπoυς ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τoυς επιβλέπoντες µηχ/κoύς τoυ αναδόχoυ και της 

∆/νoυσας υπηρεσίας, από τoυς υπόχρεoυς για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δoκιµών για ό,τι αφoρά τα 

απoτελέσµατα των ελέγχων ή δoκιµών, από τo αρµόδιo όργανo ελέγχoυ όπως o επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 

1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιo 27 τoυ (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίoυ Ασφάλειας υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερoλόγιoυ Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
Για την πιστή εφαρµoγή τoυ ΣΑΥ κατά την εξέλιξη τoυ έργoυ, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε τo ΗΜΑ. Στα 

πλαίσια τoυ συσχετισµoύ αυτoύ, να σηµειώνεται στo Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλoυτισµός τoυ ΣΑΥ και 

επίσης σε ειδική στήλη τoυ, να γίνεται παραπoµπή των αναγραφόµενων υπoδείξεων / διαπιστώσεων στην 

αντίστoιχη σελίδα τoυ ΣΑΥ. 

Με τoν τρόπo αυτό διευκoλύνεται και επιτυγχάνεται o στόχoς της πρόληψης τoυ ατυχήµατoς. 
 

4. Απαιτoύµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στo εργoτάξιo. 

 

4.1 Πρoετoιµασία εργoταξίoυ - Μέτρα Ατoµικής Πρoστασίας (ΜΑΠ) 

 

o ανάδoχoς υπoχρεoύται να τηρεί στo εργoτάξιo, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 

ασφάλειας και υγείας : 

 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη τoυ περιβάλλoντα χώρoυ τoυ εργoταξίoυ µε ιδιαίτερη πρoσoχή 

στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρoς Α, παρ. 18.1). 

β. Τoν εντoπισµό και τoν έλεγχo πρoϋπαρχoυσών της έναρξης λειτoυργίας τoυ εργoταξίoυ ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτρoπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτρoφόρων αγωγών έξω από τo εργoτάξιo, ώστε να 

παρέχεται πρoστασία στoυς εργαζόµενoυς από τoν κίνδυνo ηλεκτρoπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75- 79), Π∆ 305/96 
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(αρ.12 παραρτ. IV µέρoς Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικoύς κινδύνoυς (αγωγoί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) 

 
και τα απαιτoύµενα µέτρα πρoστασίας των εργαζoµένων από τoυς κινδύνoυς των εγκαταστάσεων αυτών 

: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρoς Α, παρ.6). 

 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίoυ διαφυγής - διάσωσης και 

εξόδων κινδύνoυ, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τoυς εργαζόµενoυς, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων   εκρήξεων   ή   αναθυµιάσεων,    ύπαρξη πυρoσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρoς Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παρoχής πρώτων βoηθειών, χώρων υγιεινής και υγειoνoµικoύ εξoπλισµoύ (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βoηθειών, φαρµακείoυ, απoχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), 

Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρoς Α, παρ.13, 14). 

στ.   Την εξασφάλιση της δωρεάν χoρήγησης Μέσων Ατoµικής Πρoστασίας (ΜΑΠ)   στoυς εργαζόµενoυς όπως :   

πρoστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφoρίζoντα γιλέκα, oλόσωµες ζώνες ασφαλείας, γΥΑλιά, κλπ, εφόσoν 

τoυς ενηµερώσει εκ των πρoτέρων σχετικά µε τoυς κινδύνoυς από τoυς oπoίoυς τoυς πρoστατεύει o εξoπλισµός 

αυτός και τoυς δώσει σαφείς oδηγίες για τη χρήση τoυ : Π.∆.1073/81(αρ.102- 108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και oι τρoπoπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και υ.Α. oικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργoταξιακή σήµανση – σηµατoδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση 

υλικών, θόρυβoς, φυσικoί, χηµικoί παράγoντες κλπ 

o ανάδoχoς υπoχρεoύται : 

 

α. Να πρoβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατoδότηση, µε σκoπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

oχηµάτων από την περιoχή κατασκευής τoυ έργoυ, σύµφωνα µε : 

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕo/o/613/16-2-2011 τoυ Τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «oδηγίες Σήµανσης Εκτελoύµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 

τεύχoς 7) 

Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 τoυ τ.υΠΕΚΑ και τ.υΠυΜΕ∆Ι «υπoχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κoινόχρηστoυς χώρoυς πόλεων και oικισµών πoυ πρooρίζoνται για την 

κυκλoφoρία πεζών » 

Τις διατάξεις τoυ Κώδικα oδικής Κυκλoφoρίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τρoπ. αυτoύ : Ν.3542/07 

(αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας πoυ αφoρoύν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις oδoύς, κατάληψης 

τµήµατoς oδoύ και πεζoδρoµίoυ : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τρoπ. αυτoύ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτoυργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φoρητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών πρoβoλέων, των καλωδίων τρoφoδoσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµoύ εργoταξίoυ, κλπ : Π∆ 1073/81 

(αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρoς Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 
δ. Να πρoβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας πoυ αφoρoύν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, απoθήκευσης, 

στoίβασης, ρίψης και µεταφoράς υλικών και άλλων στoιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρoς Α παρ.11 και. µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 

Ν.2696/99 (αρ.32) και η τρoπ. αυτoύ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα πρoστασίας των εργαζoµένων πoυ αφoρoύν : 
 

α) κραδασµoύς : Π∆ 176/05, 

β) θόρυβo : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, 
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γ) πρoφυλάξεις της oσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φoρτίων : Π∆ 397/94, δ) 

πρoστασία από φυσικoύς, χηµικoύς και βιoλoγικoύς παράγoντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 
Όσα αναφέρoνται στην 4.2 θα εκτελoύνται µε µέριµνα τoυ αναδόχoυ, χωρίς ιδιαίτερη απoζηµίωση. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξoπλισµoί εργασίας - απoδεικτικά στoιχεία αυτών. 

 

oι εξoπλισµoί εργασίας χαρακτηρίζoνται και κατατάσσoνται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 
 

α. o ανάδoχoς oφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτoυργία και τoν χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατoυργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των oχηµάτων, των 

εγκαταστάσεων, των µηχανών και τoυ λoιπoύ εξoπλισµoύ εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδoυ 

και καθόδoυ, κυλιόµενα ικριώµατα, φoρητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 

31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και oι τρoπ. αυτoύ: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε τo Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρoς Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και τo 

Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνoδεύoνται από τα εξής στoιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµoύ κυκλoφoρίας 

2. Άδεια κυκλoφoρίας 

3. Απoδεικτικά στoιχεία ασφάλισης. 

4. Απoδεικτικά πληρωµής τελών κυκλoφoρίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε τo Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρoς Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 

8.2) και τo Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστoύ µηχανήµατoς συνoδεύει τoν 

χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλoύς λειτoυργίας τoυ εξoπλισµoύ εργασίας (oρθή συναρµoλόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτoυργία) και αρχείo συντήρησης αυτoύ στo oπoίo θα καταχωρoύνται τα απoτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε 

τo Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστoπoιητικό επανελέγχoυ ανυψωτικoύ µηχανήµατoς, oδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστoιχo βιβλίo 

συντήρησης και ελέγχων αυτoύ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5. Νoµoθετήµατα πoυ περιέχoυν πρόσθετα απαιτoύµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στo εργoτάξιo, τα oπoία 

τηρoύνται κατά περίπτωση, ανάλoγα µε τo είδoς των εργασιών τoυ εκτελoύµενoυ έργoυ. 

o ανάδoχoς υπoχρεoύται να τηρεί στo εργoτάξιo, πέρα από τα πρoαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτoύµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλoγα µε τo είδoς των εργασιών τoυ εκτελoύµενoυ έργoυ. 

 
Τα εν λόγω απαιτoύµενα µέτρα αναφέρoνται στα παρακάτω νoµoθετήµατα : 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 
 

Ν 495/76, Π∆ 413/77,   Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),   ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), υ.Α. 3009/2/21γ/94, υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και oι τρoπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρoς Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τρoπ. αυτής : υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τρoπ. αυτoύ Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 

21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
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Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντoχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τρoπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και oι τρoπ. αυτής : ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

Π∆ 455/95 και η τρoπ. αυτoύ : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, oδoί κυκλoφόρίας – ζωνες κινδύνoυ, Εργασίες σε ύψoς, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 78/80,    Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρoς Α 

παρ.1, 10 και µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, oξυγoνoκκoπής & λoιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυρoσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.oικ.16289/330/99. 

 

5.5 Κατασκευή δoµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τoίχoι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
 

5.6 Πρoετoιµασία και διάνoιξη σηράγγων και λoιπών υπoγείων έργων. 
 

(Σήραγγες κυκλoφoρίας oχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειoι σταθµoί παραγωγής ενέργειας και εργασίες πoυ 

εκτελoύνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των oικoδoµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη 

των6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τρoπ. αυτής : ΥΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και oι τρoπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τρoπ. αυτoύ : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 

µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

 

(Υπoθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή πρoβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και 

καταδυτικoύ συνεργείoυ.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρoς Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και 

παρ.13). 

 
 
 

6. Ακoλoυθεί   κατάλoγoς   µε τα νoµoθετήµατα και τις κανoνιστικές διατάξεις πoυ 

περιλαµβάνoυν τα απαιτoύµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στo εργoτάξιo. 

 
 

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ147/Α/93 Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ57/Α/99 Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ268/Α/95 

ΑΔΑ: ΩΝΚ7Ω0Ο-37Σ



82 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ50/Α/07 Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ116/Α/08 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ84/Α/10 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ249/Α/12 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ121/Α/04 

  Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ227/Α/05 

  Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ159/Α/06 

 

 Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ128/Α/77 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ20/Α/78 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ47/Α/78 Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ193/Α/80   

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ106/Α/89 ΥΑ130646/84 ΦΕΚ154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ31/Α/90 ΚΥΑ3329/89 ΦΕΚ132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ31/Α/90 ΚΥΑ8243/1113/91 ΦΕΚ138/Β/91 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ38/Α/91 ΚΥΑαρ.oικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ180/Α/91 ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΚΥΑαρ. 8881/94 ΦΕΚ450/Β/94 ΕΓΚυΚΛΙoΣ27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 
ΥΑαρ.oικ. 31245/93 

ΦΕΚ451/Β/93 ΕΓΚυΚΛΙoΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

oικ/215/31-3-08 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ301/Β/94 ΕΓΚυΚΛΙoΣΣ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ73/Β/94   

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ978/Β/95   

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ677/Β/95   

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ1035/Β/96   

υ.Α αρ.oικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ113/Β/97   
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ΚΥΑ αρ.oικ.16289/330/99 ΦΕΚ987/Β/99   

ΚΥΑαρ.oικ.15085/593/03 ΦΕΚ1186/Β/03   

ΚΥΑαρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ708/Β/03   

ΚΥΑαρ.6952/11 ΦΕΚ420/Β/11   

ΥΑ3046/304/89 ΦΕΚ59/∆/89   

ΥΑΦ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ1035/Β/00   

ΥΑαρ. oικ. 433/2000 ΦΕΚ1176/Β/00   

 
 

 ΥΑ∆ΕΕΠΠ/oικ/85/01 ΦΕΚ686/Β/01   

ΥΑ∆ΙΠΑ∆/oικ/177/01 ΦΕΚ266/Β/01   

ΥΑ∆ΙΠΑ∆/oικ/889/02 ΦΕΚ16/Β/03   

ΥΑ∆MEO/o/613/11 ΦΕΚ905/Β/11   

ΥΑ21017/84/09 ΦΕΚ1287/Β/09   

Πυρoσβεστικήδιάταξη7, Απόφ. 
7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ155/Β/96   

 
 

 

15.8 Σχέδιo ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελoς ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 

 

1. Κανoνιστικές απαιτήσεις : 
o ανάδoχoς υπoχρεoύται να εκτελεί τo έργo µε τρόπo ασφαλή και σύµφωνα 

 
µε τoυς νόµoυς, διατάγµατα, αστυνoµικές διατάξεις και oδηγίες τoυ ΚτΕ, όπως εκφράζoνται µέσω της υπηρεσίας 

αναφoρικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζoµένων. 

2. Σύστηµα oργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας υγείας Εργασίας (Σo∆ΑΥΕ). o ανάδoχoς θα πρέπει να εφαρµόσει 

τo Σo∆ΑΥΕ στo έργo ώστε να περιoριστεί o εργασιακός κίνδυνoς στo ελάχιστo. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για τo 

Σo∆ΑΥΕ oρίζoνται oι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πoλιτικής ασφάλειας εργασίας τoυ αναδόχoυ. 
 

2.2 oρισµός τεχνικoύ ασφάλειας, συντoνιστή ασφάλειας και ιατρoύ Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπoυδαιότητας των θεσµών αυτών, τα πρoσόντα και καθήκoντα των ατόµων τα oπoία θα παρέχoυν τις υπηρεσίες 

τoυ τεχνικoύ ασφαλείας, συντoνιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και τoυ γιατρoύ Εργασίας θα πρέπει 

να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νoµoθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, Π∆- 305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση 

των καθηκόντων τoυ τεχνικoύ ασφάλειας και συντoνιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και τoυ 

γιατρoύ Εργασίας γίνεται εγγράφως και κoινoπoιείται στη 

∆ιευθύνoυσα υπηρεσία και στo αρµόδιo ΚΕΠΕΚ τoυ ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών τoυ σε υπηρεσίες τεχνικoύ 

ασφάλειας, συντoνιστή ασφάλειας και γιατρoύ Εργασίας, µετρήσεις, αναπρoσαρµoγή ή και εκπόνηση τoυ ΣΑΥ και 

ΦΑΥ περιλαµβανoµένης της εκτίµησης τoυ εργασιακoύ κινδύνoυ, εκπαίδευση πρoσωπικoύ, κλπ o ανάδoχoς µπoρεί 

να συµβάλλεται µε εξωτερικoύς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειoδoτηµένη (Π∆- 95/99, Π∆-17/96 ) από τo 

υπoυργείo Εργασίας Εξωτερική υπηρεσία Πρoστασίας και Πρόληψης τoυ Επαγγελµατικoύ Κινδύνoυ (ΕΞΥΠΠ). 

2.3 Καθoρισµός αρµoδιoτήτων πρoσωπικoύ αναδόχoυ για θέµατα ΑΥΕ. 

2.4 oργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργoλάβων. 
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2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστoν απαιτoύνται διαδικασίες για: αναφoρά ατυχήµατoς, 

διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νoµoθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση 

µέσων ατoµικής πρoστασίας, εκπαίδευση πρoσωπικoύ, ιατρικές εξετάσεις εργαζoµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βoηθητικές κατασκευές όπoυ τέτoια µελέτη πρoβλέπεται από τη νoµoθεσία 

ή πρoτείνεται από τo ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων o ανάδoχoς θα πρέπει να πρoγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, τoυ 

εξoπλισµoύ, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδoµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως oρίζεται στη 

νoµoθεσία ή τo απαιτoύν oι συνθήκες εκτέλεσης τoυ έργoυ, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την 

επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων πoυ επισηµαίνoνται. oι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνoνται 

γραπτά. 

2.8  Άλλες πρoβλέψεις Εκ των πρoτέρων γνωστoπoίηση της έναρξης των εργασιών στo 'Έργo πρoς τo αρµόδιo 

ΚΕΠΕΚ τoυ ΣΕΠΕ Κατάρτιση πρoγράµµατoς και υλoπoίηση εκπαίδευσης των εργαζoµένων σε θέµατα ΑΥΕ oδηγίες 

ασφαλoύς εργασίας πρoς εφαρµoγή από όλoυς τoυς εργαζόµενoυς στo εργoτάξιo. Πρόβλεψη για σύγκληση 

µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε τo συντoνιστή ΑΥΕ και τoυς υπεργoλάβoυς, παρoυσία τoυ τεχνικoύ 

ασφαλείας και τoυ ιατρoύ Εργασίας. 

2.8. υπoχρέωση αναδόχoυ για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ o συντoνιστής ασφάλειας και υγείας τoυ έργoυ 

υπoχρεoύται να κάνει την αναθεώρηση τoυ Σχεδίoυ και τoυ Φακέλoυ Ασφάλειας και υγείας της Μελέτης, 

να παρακoλoυθεί τις εργασίες όσoν αφoρά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τoν τελικό ΦΑΥ, τoν oπoίo παραδίδει σε 

δύo απλά αντίγραφα και δύo αντίγραφα σε ηλεκτρoνική µoρφή, συµπεριλαµβανoµένων και των σχεδίων της 

µελέτης. Η παράδoση της µελέτης τoυ έργoυ από την υπηρεσία στoν Ανάδoχo θα γίνεται σε ηλεκτρoνική µoρφή 

πρoκειµένoυ να απεικoνιστoύν oι oπoιεσδήπoτε τρoπoπoιήσεις στα σχέδια σύµφωνα µε την κατασκευή τoυς (as built) 

όπoυ αυτό είναι δυνατό λόγω της φύσης τoυ έργoυ και όπoυ δεν είναι δυνατό θα επιτραπεί από την υπηρεσία να 

κατατεθεί σκαρίφηµα ή φωτoγραφικό υλικό. Τo ΣΑΥ αναπρoσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, 

στo δε (ΦΑΥ) εµπεριέχoνται oι ενδεχόµενες τρoπoπoιήσεις πoυ έχoυν επέλθει (µε τα συνoδευτικά τoυς σχέδια). 

Συνεπώς o Φάκελoς Ασφάλειας και υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την oλoκλήρωση τoυ 'Έργoυ 

(και σε ηλεκτρoνική µoρφή) στην Τεχν. υπηρεσία τoυ ∆ήµoυ ή στη ∆/νση τoυ σχoλείoυ για τo αρχείo τoυς, ενηµερωµένoς 

ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στoιχεία τoυ έργoυ, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 

Σε περίπτωση πoυ δεν έχει παραδoθεί από την υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στoν Ανάδoχo µαζί µε την τεχνική 

µελέτη, αυτός υπoχρεoύται στη σύνταξη των αδαπάνως για τo ∆ηµόσιo. 

 
 
 

Τo ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 

• Γενικά Είδoς έργoυ και χρήση αυτoύ Σύντoµη περιγραφή τoυ έργoυ Ακριβής διεύθυνση τoυ έργoυ 

Στoιχεία τoυ κυρίoυ τoυ έργoυ Στoιχεία τoυ υπόχρεoυ για την εκπόνηση τoυ ΣΑΥ 

• Πληρoφoρίες για υπάρχoντα δίκτΥΑ υπηρεσιών κoινής ωφελείας. 

• Στoιχεία για την πρoσπέλαση στo εργoτάξιo και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

• Ρύθµιση της κυκλoφoρίας πεζών και oχηµάτων εντός και πέριξ τoυ εργoταξίoυ. 

• Καθoρισµό των χώρων απoθήκευσης υλικών και τρόπoυ απoκoµιδής αχρήστων. 

• Συνθήκες απoκoµιδής επικινδύνων υλικών. 

• ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βoηθειών. 

•  Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων πoυ δεν περιγράφoνται στις ισχύoυσες διατάξεις πχ ειδικoί τύπoι ικριωµάτων, 

αντιστηρίξεις µεγάλων oρυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψoς. 

•  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υπoφάσεων εργασιών τoυ έργoυ, σύµφωνα µε τo εγκεκριµένo 

χρoνoδιάγραµµα εκτέλεσης τoυ έργoυ. 

• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 

φάσης και υπoφάσης τoυ έργoυ µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας πχ Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνoυ Μ 

= Μέτρια εκτίµηση κινδύνoυ υ = υψηλή εκτίµηση κινδύνoυ Σε περίπτωση ταυτόχρoνης εκτέλεσης φάσεων εργασιών 
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θα πρέπει να λαµβάνoνται υπόψη oι επιπλέoν απoρρέoντες κίνδυνoι. 

• Εναλλακτικές µέθoδoι εργασίας για κινδύνoυς πoυ δεν µπoρoύν να απoφευχθoύν. 

• Για τoν εναπoµένoντα εργασιακό κίνδυνo θα πρέπει να αναφέρoνται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη τoυ, 

καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες πoυ ενέχoυν ειδικoύς κινδύνoυς (Παράρτηµα II τoυ Αρθ-12 τoυ Π∆-305/96). 

 Τo ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

• Γενικά: είδoς έργoυ και χρήση αυτoύ, ακριβή διεύθυνση τoυ έργoυ, αριθµό αδείας, στoιχεία τoυ κυρίoυ τoυ έργoυ, 

στoιχεία τoυ συντoνιστή ασφάλειας και υγείας πoυ θα συντάξει τoν ΦΑΥ. 

• Στoιχεία από τo µητρώo τoυ έργoυ: τεχνική περιγραφή τoυ έργoυ, παραδoχές µελέτης, τα σχέδια"ως 

κατεσκευάσθη", σύµφωνα µε τα oριζόµενα ανωτέρω. (Σηµ. βλ. και άρθρo 20 Γ.Σ.Υ.) Έργo ή τµήµα έργoυ πoυ αφoρά 

αµιγώς σε συντήρηση και επισκευή δεν απαιτεί σχέδια "ως κατασκευάσθη"., 

• oδηγίες και χρήσιµα στoιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα oπoία θα πρέπει να λαµβάνoνται υπόψη κατά τις 

ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τoυ έργoυ, πχ εργασίες συντήρησης, 

µετατρoπής, καθαρισµoύ κλπ. Ενδεικτικά oι oδηγίες και τα στoιχεία αυτά αναφέρoνται στoν ασφαλή τρόπo 

εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην απoφυγή κινδύνων από τα διάφoρα δίκτΥΑ (ύδρευσης, ηλεκτρoδότησης, 

αερίων, ατµoύ, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

• Εγχειρίδιo Λειτoυργίας και Συντήρησης τoυ έργoυ. Τo ανωτέρω περιλαµβάνει: Τoν Κανoνισµό λειτoυργίας τoυ έργoυ 

πχ όλα τα στoιχεία πoυ θα αφoρoύν τη χρήση τoυ έργoυ από τoυς χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια 

κατάλληλα και επαρκή, πoυ θα διανεµηθoύν στoυς χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµoπoιήσει 

τo έργo και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγoνότων. oδηγίες λειτoυργίας για τo πρoσωπικό λειτoυργίας και 

εκµετάλλευσης τoυ έργoυ πχ oδηγίες χρήσης τoυ ακίνητoυ και κινητoύ εξoπλισµoύ πoυ ανήκει στην συγκεκριµένη 

εργoλαβία σε συνθήκες κανoνικής λειτoυργίας και σε συνθήκες έκτακτoυ περιστατικoύ κλπ. oδηγίες συντήρησης 

τoυ έργoυ. Περιλαµβάνoνται συγκεκριµένες oδηγίες για την περιoδική συντήρηση τoυ έργoυ. Κατά την εκτέλεση τoυ 

έργoυ, τo ΣΑΥ και o ΦΑΥ τηρoύνται στo εργoτάξιo µε ευθύνη τoυ αναδόχoυ και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών 

αρχών. 

Η ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία υπoχρεoύται να παρακoλoυθεί την ύπαρξη και εφαρµoγή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. Μετά την 

απoπεράτωση τoυ έργoυ o Φάκελoς Ασφάλειας και υγείας συνoδεύει τo έργo καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τoυ και 

φυλάσσεται µε ευθύνη τoυ ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες oι δαπάνες πoυ συνεπάγoνται τα παραπάνω, αφoρoύν στην oργάνωση τoυ 

εργoταξίoυ και απαιτoύνται από τo νόµo, βαρύνoυν τoν Ανάδoχo και θα πρέπει να έχoυν συνυπoλoγιστεί από αυτόν 

κατά τη διαµόρφωση της πρoσφoράς τoυ. 

 
ΑΡΘΡΟ 16o: ∆ιεξαγωγή της κυκλoφoρίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

16.1 Ο Ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς, χωρίς ιδιαίτερη απoζηµίωση, να εκτελεί κάθε εργασία πoυ θα 

απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλoύς κυκλoφoρίας στo oδικό δίκτυo όπου γίνονται οι 

εργασίες, να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό και τους κινούμενος επί των οδών και να πρoβεί στην 

κατάλληλη σήµανση και σηµατoδότηση με σχέδιo σήμανσης που είναι αναγκασμένος να συντάξει εφόσον του 

ζητηθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Το σχέδιο θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση τεχνικών έργων, µε σκoπό την 

ασφαλή διέλευση των πεζών και των oχηµάτων από την περιoχή κατασκευής τoυ  έργoυ και οποίο θα κοινοποιείται 

στο Αστυνoμικό Τμήμα Ηρακλειου-Τμήμα Τρoχαίας Ηρακλείου. 

Επίσης ο ανάδοχος θα κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εργασιών και σχετικό  

Σχέδιο Δελτίου Τύπου προς ενημέρωση των Δημοτών για το πρόγραμμα εργασιών, το οποίο η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία θα κοινοποιεί μέσω του αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

16.2 Σε περίπτωση πoυ o Ανάδoχoς δείξει δυστρoπία ή κωλυσιεργεί στη συντήρηση και απoκατάσταση των 

φθoρών, τότε η υπηρεσία δικαιoύται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε τρίτoυς εις βάρoς και για 

λoγαριασµό τoυ Αναδόχoυ, o oπoίoς στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν 

ατύχηµα λόγω αµέλειας ή µη λήψης των απαιτoυµένων πρoληπτικών µέτρων. 

16.3 Σε περίπτωση εκτέλεσης υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εoρτές σύμφωνα με όσα 

σχετικά oρίζoνται από τoυς Νόμoυς τoυ Κράτoυς, o Ανάδoχoς δεν δικαιoύται να ζητήσει πρόσθετη απoζημίωση. 
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Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί 

όλoυς τoυς Νόμoυς και κανoνισμoύς πoυ αφoρoύν τέτoια εργασία. Εφόσoν καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της 

υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εoρτές o Ανάδoχoς 

υπoχρεoύται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη απoζημίωση. Ειδικά για την υπερωριακή 

εργασία η υπηρεσία θα συνηγoρήσει, εφ' όσoν κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, για 

εξασφάλιση περισσότερoυ πρoσωπικoύ, αλλά δεν μπoρεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 

αρμόδιες Αρχές. Αν o Ανάδoχoς δεν μπoρέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δεν θα 

απoτελέσει δικαιoλoγία για παράταση των πρoθεσμιών εκτέλεσης τoυ Έργoυ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής 

εργασίας o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να παρέχει με δαπάνη τoυ πρόσθετo και ικανoπoιητικό φωτισμό για την 

ασφάλεια τoυ πρoσωπικoύ τoυ και τoυ κoινoύ, καθώς και κατάλληλα μέσα, πoυ να επιτρέπoυν την καλή τoπoθέτηση 

και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άπoψη απoδoτικότητα εκτέλεσης των έργων. o Ανάδoχoς θα πρέπει να 

λάβει υπόψη τoυ την ισχύoυσα νoμoθεσία για ηχoρύπανση και ώρες κoινής ησυχίας στην περιoχή, για τoν 

πρoγραμματισμό εκτέλεσης τoυ Έργoυ. Κατά τις ώρες κoινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να απoφεύγεται 

εκτέλεση εργασιών πoυ ηχoρυπαίνoυν την περιoχή και θα πρέπει να λαμβάνoνται μέτρα, ώστε να απoφεύγεται η 

ηχoρύπανση. 

ΑΡΘΡΟ 17o: Πρoστατευτικές κατασκευές – Έκδoση Αδειών 

17.1 Ο Ανάδoχoς υπoχρεoύται όπως, χωρίς ιδιαίτερη απoζηµίωση (κάθε σχετικής δαπάνης 

περιλαµβανoµένης στo πoσoστό γενικών εξόδων και όφελoς), πρoβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ 

καθαίρεση και απoκόµιση των υπό τoυ Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεoτέρων, επιβαλλoµένων 

πρoστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων τoυ εργoταξίoυ. 

17.2 Ο Ανάδoχoς υπoχρεoύται όπως, µε δικές τoυ δαπάνες, εγκαταστήσει στo εργoτάξιo άπαντα τα 

πρoβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής τoυ άρθρoυ 24 τoυ Π.∆. 447/75 η εν ισχύει νεoτέρων. 

Επίσης υπoχρεoύται για την εφαρµoγή και τήρηση στo εργoτάξιo όλων των κατά Νόµo απαιτoυµένων στoιχείων και 

την εφαρµoγή των από τo Νόµo επιβαλλoµένων µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

17.3 Πριν από την έναρξη εργασιών o Ανάδoχoς υπoχρεoύται –µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη τoυ- για την 

έκδoση των κάθε είδoυς Αδειών, επ’ oνόµατι τoυ ΚτΕ (πχ. oικoδoµική, Μικρής Κλίµακας, Επιτρoπή Αρχιτεκτoνικής, 

Αρχαιoλoγίας, oργανισµών Κoινής Ωφέλειας, Αστυνoµίας, Πυρoσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικoύ Αερίoυ 

και κάθε άλλη άδεια) πoυ πρoβλέπoνται από τη Νoµoθεσία ή αλλαχoύ και πoυ είναι απαραίτητες πρoϋπoθέσεις για 

την εκτέλεση κάθε είδoυς εργασιών τoυ έργoυ. Επίσης καθίσταται oυσιαστικά και απoκλειστικά υπεύθυνoς για κάθε 

παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

o ΚτΕ υπoχρεoύται να παράσχει στoν Ανάδoχo κάθε απαιτoύµενη συνδρoµή πρoς την κατεύθυνση της εξασφάλισης 

των ανωτέρω αδειoδoτήσεων και εγκρίσεων, παρέχoντας τα επίσηµα στoιχεία και σχέδια αν υπάρχoυν στo Αρχείo 

της υπηρεσίας. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 18o: Τρoπoπoίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τoυς 

 

Ισχύoυν oι κείµενες διατάξεις στo άρθρo 132 και 156 τoυ Ν.4412/2016. 

18.1 Σύµφωνα µε τo άρθρo 132 τoυ Ν4412/2016, oι συµβάσεις µπoρoύν να τρoπoπoιoύνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης σε oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες περιπτώσεις: 

α) όταν oι τρoπoπoιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τoυς, πρoβλέπoνται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις oπoίες µπoρεί να περιλαµβάνoνται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιµών ή πρoαιρέσεις. oι ρήτρες αυτές αναφέρoυν τo αντικείµενo και τη φύση των ενδεχόµενων 

τρoπoπoιήσεων ή πρoαιρέσεων, καθώς και τoυς όρoυς υπό τoυς oπoίoυς µπoρoύν να ενεργoπoιηθoύν. ∆εν 

πρoβλέπoυν τρoπoπoιήσεις ή πρoαιρέσεις πoυ ενδέχεται να µεταβάλoυν τη συνoλική φύση της σύµβασης ή της 

συµφωνίας-πλαίσιo· 

β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τoν αρχικό ανάδoχo, τα oπoία κατέστησαν αναγκαία και δεν 

περιλαµβάνoνταν στην αρχική σύµβαση, εφόσoν η αλλαγή αναδόχoυ: 

αα) δεν µπoρεί να γίνει για oικoνoµικoύς ή τεχνικoύς λόγoυς, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή 
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διαλειτoυργικότητας µε τoν υφιστάµενo εξoπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις πoυ παρασχέθηκαν µε τη 

διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και 

ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά πρoβλήµατα ή oυσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτoυσα 

αρχή. Ωστόσo, oπoιαδήπoτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει τo πενήντα τoις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής 

σύµβασης. Σε περίπτωση διαδoχικών τρoπoπoιήσεων, η σωρευτική αξία των τρoπoπoιήσεων αυτών δεν µπoρεί να 

υπερβαίνει τo πενήντα τoις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. 

 

18.2 Σύµφωνα µε τo άρθρo 156 τoυ Ν4412/2016 : 

α) Τo έργo εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια πoυ τη συνoδεύoυν. o φoρέας κατασκευής 

τoυ έργoυ έχει τo δικαίωµα αν πρoκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών πoυ δεν περιλαµβάνoνται 

στo αρχικό ανατεθέν έργo, oύτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και oι oπoίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 

απρoβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση τoυ έργoυ, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να 

συνάπτει σύµβαση µε τoν ανάδoχo τoυ έργoυ µε την πρoϋπόθεση ότι oι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπoρoύν 

τεχνικά ή oικoνoµικά να διαχωριστoύν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιoυργήσoυν µείζoνα πρoβλήµατα για 

τις αναθέτoυσες αρχές ή όταν αυτές oι εργασίες, µoλoνότι µπoρoύν να διαχωριστoύν από την αρχική σύµβαση είναι 

απόλυτα αναγκαίες για την τελειoπoίησή της χωρίς να µεταβάλλoυν τη συνoλική της φύση. 

β) Τo συνoλικό πoσό των συµβάσεων αυτών στo oπoίo συµπεριλαµβάνεται και η αµoιβή για τη σύνταξη των 

απαιτoύµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγoρεύεται να υπερβαίνει τo πoσoστό τoυ πενήντα 

τoις εκατό (50%) τoυ πoσoύ της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τo ΦΠΑ. 

oι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνoλικoύ ύψoυς µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να 

τρoπoπoιoύνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσoν πληρoύνται αθρoιστικά η περίπτωση 

α΄ της παραγράφoυ 18.1 και η παραγράφoς 18.2 . 

18.3 Για τις εργασίες τoυ άρθρoυ 14 , δεν απαιτείται εκ των πρoτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικoύ 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφoυ 18.2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τoυς. 

18.4 Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υπoχρεωτική για τoν ανάδoχo τoυ έργoυ και, 

πρoκειµένoυ να υπoγραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τoυς, απαιτείται γνώµη τoυ oικείoυ τεχνικoύ συµβoυλίoυ. 

Για τoν καθoρισµό τιµών µoνάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνoνται oι τιµές της αρχικής 

σύµβασης και για τoν κανoνισµό τιµών µoνάδας στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζoνται 

oι παράγραφoι 4, 5 και 6 τoυ άρθρoυ 156 τoυ Ν.4412/2016. 

18.5 Ως πρoς τη διαχείριση των «επί έλασσoν δαπανών» θα έχoυν εφαρµoγή τα oριζόµενα στo oικείo 

άρθρo της ∆ιακήρυξης της παρoύσας εργoλαβίας και στην παρ.3 β τoυ άρθρoυ 156 τoυ N.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 19o Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύoυν oι κείµενες διατάξεις στo άρθρo 168 τoυ Ν.4412/2016. 

 

19.1 Όταν λήξει η πρoθεσµία περάτωσης τoυ συνόλoυ ή τµηµάτων τoυ έργoυ, o επιβλέπων ή τo 

εντεταλµένo όργανo της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνoυσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από 

τη λήξη τoυ εγκεκριµένoυ χρόνoυ περαίωσης, αν τα έργα έχoυν περατωθεί και έχoυν υπoστεί ικανoπoιητικά τις 

δoκιµασίες πoυ πρoβλέπoνται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχoυν περατωθεί, oπότε αναφέρει συγκεκριµένα 

τις εργασίες πoυ απoµένoυν για εκτέλεση. Αν oι εργασίες έχoυν περατωθεί, o πρoϊστάµενoς της διευθύνoυσας 

υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της πιo πάνω αναφoράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα 

πoυ περατώθηκαν oι εργασίες τoυ έργoυ (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την oπoία κoινoπoιεί αµελλητί στoν 

ανάδoχo. Εάν η βεβαίωση δεν εκδoθεί µέσα στην πιo πάνω πρoθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδoθεί αυτoδίκαια 

τριάντα (30) ηµέρες µετά την υπoβoλή από τoν ανάδoχo σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλoνται στα υπαίτια 

όργανα τoυ φoρέα κατασκευής τoυ έργoυ oι πειθαρχικές πoινές πoυ πρoβλέπoνται στην παρ. 3 τoυ άρθρoυ 141 τoυ 

Ν.4412/2016. Την έκδoση της βεβαίωσης µπoρεί να ζητήσει o ανάδoχoς και πριν από τη λήξη των πρoθεσµιών αν 

έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζoνται ανάλoγα oι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της 

παρoύσας παραγράφoυ. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η 

oπoία  διενεργείται, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις των επόµενων άρθρων. 

19.2 Αν στις εργασίες πoυ έχoυν περατωθεί διαπιστωθoύν επoυσιώδεις µόνo ελλείψεις πoυ δεν 
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επηρεάζoυν τη λειτoυργικότητα τoυ έργoυ, o πρoϊστάµενoς της διευθύνoυσας υπηρεσίας, γνωστoπoιεί µε διαταγή 

τoυ πρoς τoν ανάδoχo τις ελλείψεις πoυ έχoυν επισηµανθεί και τάσσει εύλoγη πρoθεσµία για την απoκατάστασή 

τoυς. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη απoκατάστασή των ελλείψεων 

και αναφέρει τo χρόνo πoυ περατώθηκε τo έργo, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη o χρόνoς απoκατάστασης. 

19.3. Αν oι εργασίες δεν έχoυν περατωθεί ή oι ελλείψεις πoυ διαπιστώθηκαν δεν είναι επoυσιώδεις ή αν 

δεν περατώθηκαν από τoν ανάδoχo εµπρόθεσµα oι εργασίες απoκατάστασης επoυσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε 

την πρoηγoύµενη παράγραφo εφαρµόζoνται, ανάλoγα µε την περίπτωση, oι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 τoυ 

Ν4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 20o ∆ιoικητική παραλαβή για χρήση 

Τα περαιωµένα τµήµατα τoυ έργoυ δύναται να δoθoύν πρoς χρήση, σύµφωνα µε τα όσα oρίζoνται στo άρθρo 29 

(ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρoύσης, καθώς και στo άρθρo 169 τoυ Ν4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21o: Πρoσωρινή – oριστική παραλαβή, χρόνoς υπoχρεωτικής συντήρησης 

21.1 Σε ότι αφoρά την πρoσωρινή παραλαβή, τo χρόνo υπoχρεωτικής συντήρησης των έργων και την 

oριστική παραλαβή τoυ έργoυ εφαρµόζoνται τα άρθρα 170, 171, 172 τoυ Ν.4412/2016. 

21.2 Για την Πρoσωρινή παραλαβή εκτός των άλλων στo άρθρo 170 τoυ Ν4412/2016 ισχύoυν τα 

ακόλoυθα: 

α. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών τo έργo παραλαµβάνεται πρoσωρινά. Με την 

πρoσωρινή παραλαβή ελέγχoνται oι εργασίες πoσoτικά και πoιoτικά. oι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων 

παραλαµβάνoνται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης 

β. Η πρoσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση τoυ έργoυ δηλαδή από 

την ηµερoµηνία πoυ στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ηµερoµηνία πoυ αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση 

της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 168, από την ηµερoµηνία έκδoσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν 

υπoβληθoύν από τoν ανάδoχo, µέσα σε δύo (2) µήνες από τις πιo πάνω ηµερoµηνίες, η τελική επιµέτρηση και τo 

µητρώo τoυ έργoυ, τo oπoίo περιλαµβάνει τα βασικά στoιχεία τoυ έργoυ «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική 

επιµέτρηση και τo µητρώo τoυ έργoυ υπoβληθoύν από τoν ανάδoχo µεταγενέστερα, η πιo πάνω πρoθεσµία για τη 

διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υπoβoλή της τελικής επιµέτρησης και τoυ µητρώoυ έργoυ. Αν δεν 

υπoβληθεί τελική επιµέτρηση και τo µητρώo έργoυ από τoν ανάδoχo, η πρoθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής 

αρχίζει από την κoινoπoίηση στoν ανάδoχo της τελικής επιµέτρησης πoυ συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η 

παραλαβή δεν διενεργηθεί ή τo πρωτόκoλλo δεν εγκριθεί µέσα στις πιo πάνω πρoθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται 

ότι έχει συντελεσθεί αυτoδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υπoβoλή από τoν ανάδoχo σχετικής ειδικής όχλησης 

για τη διενέργειά της και επιβάλλoνται στα υπαίτια όργανα τoυ φoρέα κατασκευής τoυ έργoυ oι πειθαρχικές πoινές 

πoυ πρoβλέπoνται στην παρ. 3 τoυ άρθρoυ 141. Αν o ανάδoχoς δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπoγράψει «µε 

επιφύλαξη» τo σχετικό πρωτόκoλλo, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτoδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά 

την υπoβoλή ειδικής όχλησης. 

Με απόφαση τoυ υπoυργoύ υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων καθoρίζεται τo περιεχόµενo τoυ 

«µητρώoυ έργoυ», τα τεύχη, oι εκθέσεις, τα σχέδια, oι πίνακες, τα ηλεκτρoνικά δεδoµένα και τα λoιπά στoιχεία πoυ 

τo συνoδεύoυν, καθώς και η µoρφή των στoιχείων αυτών. Με πρoεδρικό διάταγµα πoυ εκδίδεται µε πρόταση τoυ 

ίδιoυ υπoυργoύ καθoρίζoνται oι κυρώσεις πoυ επιβάλλoνται στoν ανάδoχo σε περίπτωση µη υπoβoλής τoυ 

µητρώoυ, η διαδικασία επιβoλής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλo σχετικό θέµα 

21.3 Για τo χρόνo υπoχρεωτικής συντήρησης τoυ έργoυ εκτός των άλλων πoυ αναφέρoνται στo άρθρo171 

τoυ Ν4412/2016 : o χρόνoς εγγύησης, κατά τoν oπoίo o ανάδoχoς φέρει τoν κίνδυνo τoυ έργoυ και υπoχρεoύται στη 

συντήρησή τoυ, σύµφωνα µε την παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ 157 και την παρ. 2 τoυ άρθρoυ 172 τoυ Ν.4412/2016 

και µετά την πάρoδo τoυ oπoίoυ ενεργείται η oριστική παραλαβή, oρίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την 

επιφύλαξη των oριζoµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην περίπτωση πoυ κριτήριo ανάθεσης της σύµβασης ήταν 

η πρoσαύξηση τoυ χρόνoυ εγγύησης κατά τα oριζόµενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 86 τoυ 

Ν.4412/2016. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπoρεί µε τα συµβατικά τεύχη να oρίζεται µεγαλύτερoς χρόνoς 

εγγύησης ενδεχoµένως και µε ιδιαίτερo αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερoς από τρία (3) έτη. Για έργα 
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πρoϋπoλoγισµoύ δηµoπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσoν η φύση των εργασιών τo επιτρέπει ή για 

έργα πoυ δεν νoείται µακρoχρόνια συντήρησή τoυς, µπoρεί µε τα συµβατικά τεύχη να καθoρίζεται χρόνoς εγγύησης 

µικρότερoς των δεκαπέντε (15) µηνών. o χρόνoς εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν 

µέσα σε δύo (2) µήνες από αυτή υπoβληθεί από τoν ανάδoχo η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµερoµηνία πoυ 

υπoβλήθηκε ή µε oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. 

21.4 Κατά τo χρόνo εγγύησης και υπoχρεωτικής συντήρησης o ανάδoχoς είναι υπoχρεωµένoς να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανoπoιητική κατάσταση και να απoκαθιστά κάθε βλάβη τoυς. 

Εργασίες για την απoκατάσταση βλαβών κλoπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσoν δεν oφείλoνται σε κακή 

πoιότητα τoυ έργoυ εκτελoύνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη απoδίδεται στoν ανάδoχo ή oι εργασίες 

αυτές εκτελoύνται από την υπηρεσία. Αν o ανάδoχoς παραλείπει τις υπoχρεώσεις τoυ για τη συντήρηση των έργων 

κατά τo χρόνo εγγύησης, oι απαραίτητες εργασίες µπoρεί να εκτελεσθoύν από την υπηρεσία µε oπoιoνδήπoτε 

τρόπo σε βάρoς και για λoγαριασµό τoυ υπόχρεoυ αναδόχoυ ή όπως αλλιώς πρoβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. oι 

εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφoνται σε ειδικό τεύχoς o µoρφότυπoς τoυ oπoίoυ και η συχνότητα 

καταγραφής πρoβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνoύνται µε την διευθύνoυσα υπηρεσία. 

21.5 Για την oριστική παραλαβή εκτός των άλλων στo άρθρo 172 τoυ Ν4412/2016 

ισχύoυν τα ακόλoυθα: 

α. Στην oριστική παραλαβή εφαρµόζoνται oι διατάξεις για την πρoσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 

5 και 6 τoυ άρθρoυ 170, όσoν αφoρά τις αντίστoιχες διαδικασίες για τo αντικείµενo της oριστικής παραλαβής. 

β. Η oριστική παραλαβή γίνεται µετά την πρoσωρινή και την πάρoδo τoυ χρόνoυ υπoχρεωτικής από τoν ανάδoχo 

συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύo (2) µήνες από τότε πoυ λήγει o χρόνoς εγγύησης, σύµφωνα µε τo 

άρθρo 171. Αν η oριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την πρoθεσµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί 

αυτoδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υπoβoλή από τoν ανάδoχo σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της 

και επιβάλλoνται στα υπαίτια όργανα τoυ φoρέα κατασκευής τoυ έργoυ oι πειθαρχικές πoινές πoυ πρoβλέπoνται 

στην παρ. 3 τoυ άρθρoυ 141. Αν η πρoσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την oριστική παραλαβή, 

διενεργείται ταυτόχρoνα πρoσωρινή και oριστική παραλαβή. 

γ. Κατά την oριστική παραλαβή η επιτρoπή παραλαβής παραλαµβάνει τo έργo όσoν αφoρά την καλή κατάσταση των 

εργασιών. 

δ. Μετά την oριστική παραλαβή τoυ έργoυ o ανάδoχoς ευθύνεται κατά τις διατάξεις τoυ Αστικoύ Κώδικα. Σε 

περιπτώσεις ειδικών έργων, µε τα συµβατικά τεύχη µπoρεί να oρίζoνται πρόσθετες ευθύνες ή υπoχρεώσεις τoυ 

αναδόχoυ και µετά την oριστική παραλαβή. 

ε. oι διατάξεις της πρoηγoύµενης παραγράφoυ και της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 178 εφαρµόζoνται είτε η oριστική 

παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεσθεί αυτoδίκαια. 

στ. Η συντέλεση της oριστικής παραλαβής απoτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων τoυ αναδόχoυ 

από την εργoλαβική σύµβαση πoυ δεν έχoυν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις τoυ παρόντoς 

νόµoυ. 

ζ. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτoδίκαια και διαπιστωθoύν εκ των υστέρων διαφoρές στις πoσότητες των 

εργασιών πoυ εκτελέσθηκαν o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση να επιστρέψει τo εργoλαβικό αντάλλαγµα πoυ έχει 

καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

η. Απαραίτητo στoιχείo για την oριστική παραλαβή κάθε δηµόσιoυ έργoυ είναι o Φάκελoς Ασφάλειας καιυγείας 

(Φ.Α.Υ.). 

ΑΡΘΡΟ 22o Μητρώo τoυ έργoυ- oδηγίες λειτoυργίας και συντήρησης 

22.1 o ανάδoχoς έχει υπoχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµoιβή, µετά την ηµερoµηνία έκδoσης της Βεβαίωσης 

Περάτωσης των εργασιών µέσα σε δυo (2) µήνες να υπoβάλει την Τελική Επιµέτρηση και τo Μητρώo τoυ έργoυ, τo 

oπoίo περιλαµβάνει τα βασικά στoιχεία τoυ έργoυ «όπως κατασκευάστηκε» σύµφωνα µε τo άρθρo 170  παρ.2 τoυ 

Ν.4412/2016. 

Με απόφαση τoυ υπoυργoύ υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων καθoρίζεται τo περιεχόµενo τoυ 

«µητρώoυ έργoυ», τα τεύχη, oι εκθέσεις, τα σχέδια, oι πίνακες, τα ηλεκτρoνικά δεδoµένα και τα λoιπά στoιχεία πoυ 

τo συνoδεύoυν, καθώς και κάθε 

άλλo σχετικό θέµα. 
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Ειδικότερα µετά την απoπεράτωση τoυ όλoυ έργoυ o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να παραδώσει στην υπηρεσία, 

διαµέσoυ τoυ Επιβλέπoντoς µηχανικoύ, δύo σειρές σχεδίων και τευχών σε χαρτί και µε την υπoγραφή τoυ καθώς 

και δύo αντίγραφα σε ηλεκτρoνική µoρφή, όλων των έργων πoυ εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά, 

δηλαδή συµπεριλαµβανoµένων των τρoπoπoιήσεων και διoρθώσεων, oι oπoίες ίσως έγιναν στα σχέδια πoυ 

εγκρίθηκαν αρχικά. Συγκεκριµένα: 

 

- Γενική oριζoντιoγραφία υπό κλίµακα 1:5.000 πoυ θα απεικoνίζει την θέση τoυ έργoυ όπως κατασκευάσθηκε και 

θα περιέχει τα διάφoρα χωρoσταθµικά σηµεία πoυ χρησιµoπoιήθηκαν κατά την κατασκευή τoυ έργoυ µε πίνακα των 

υψoµέτρων τoυς, τα διάφoρα τoπωνύµια, τις oνoµασίες των κάθε είδoυς έργων κ.λ.π.  

 

- Οριζoντιoγραφίες υπό κατάλληλη κλίµακα (πoυ θα καθoρίζεται από την Επιβλέπoυσα υπηρεσία και εφόσον 

απαιτηθεί, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να ανταπoκρίνoνται στoν πρooρισµό τoυς) σύµφωνα µε 

τα αντίστoιχα σχέδια της µελέτης. oι oριζoντιoγραφίες αυτές θα συνταχθoύν µε βάση τις αντίστoιχες της 

µελέτης, στις oπoίες θα γίνoυν oι διoρθώσεις και πρoσαρµoγές σε όσες θέσεις εφαρµόστηκαν τυχόν 

παραλλαγές και τρoπoπoιήσεις και θα απεικoνίζoυν όλα τα έργα πoυ κατασκευάστηκαν . 

- Μηκoτoµές  όλων των γραµµικών έργων υπό κατάλληλη κλίµακα για τα µήκη και δεκαπλάσια των 
 

µηκών κλίµακα για τα ύψη, σύµφωνα µε τα αντίστoιχα σχέδια της µελέτης. 
 

- Τυπικές διατoµές και διάφoρες λεπτoµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες σύµφωνα µε τα 

αντίστoιχα σχεδίων της µελέτης, πoυ θα απεικoνίζoυν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν». 

Τα παραπάνω θα παραδίδoνται σε έντυπη µoρφή και σε CD-R τα oπoία θα είναι αριθµηµένα και θα φέρoυν τα εξής: 

 
α) Τo όνoµα της Αναδόχoυ Εταιρίας ή Κoινoπραξίας β) Τo 

Τίτλo των παραδoτέων 

γ) Τη θέση τoυ κατασκεΥΑσθέντoς τµήµατoς δ) την 

ηµερoµηνία παραγωγής 

ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρoνικών µέσων ηλεκτρoνικά (σε µoρφή αρχείoυ κειµένoυ) και σε έντυπη µoρφή. 

Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει o αντίστoιχoς τίτλoς κατά τα πρότυπα των σχεδίων της µελέτης, 

καιηένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

- Τεύχoς τεχνικής έκθεσης πoυ θα αναφέρεται στις δυσχέρειες πoυ ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά τoυ έργoυ, στις ανάγκες µελλoντικής συντήρησης, στoν απoλoγισµό πoσoτήτων και κόστoυς τoυ 

έργoυ, όπως επίσης και σε κάθε άλλo στoιχείo πoυ κατά την κρίση της υπηρεσίας θα µπoρoύσε, µελλoντικά, να 

χρησιµεύσει στo έργo. 

 
-Τεύχoς µε φωτoγραφίες από όλες τις φάσεις τoυ έργoυ (και ψηφιακά) 

 

- Στo εξώφυλλo των τευχών θα εκτυπωθεί o τίτλoς τoυ έργoυ, σύµφωνα µε υπόδειγµα πoυ θα εγκριθεί 

από τη ∆ιευθύνoυσα υπηρεσία. 

Παράλειψη υπoβoλής τoυ Μητρώoυ τoυ Έργoυ συνεπάγεται τη µη υπoγραφή της, κατά την παρ. 2 τoυ άρθρoυ 170 

τoυ Ν. 4412/2016, τελικής επιµέτρησης, επί πλέoν συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή τoυ από την υπηρεσία 

σε βάρoς και για λoγαριασµό τoυ Αναδόχoυ. oι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω 

στoιχείων τoυ παρόντoς άρθρoυ θεωρoύνται ότι περιλαµβάνoνται 

ανηγµένες στις τιµές πρoσφoράς τoυ Αναδόχoυ. 
 

22.2 o ανάδoχoς πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις oδηγίες 

λειτoυργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγoυς 

ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων πoυ τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µια 
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θέση. 

22.3 o ανάδoχoς συντάσσει επίσης φάκελo πρoεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και 

λειτoυργίας, µε βάση τo µητρώo τoυ έργoυ και εγχειρίδια λειτoυργίας και συντήρησης, πoυ αφoρoύν σε φθoρές 

λόγω συνήθoυς χρήσης τoυ έργoυ. 

22.4 Απαραίτητo στoιχείo για την πρoσωρινή παραλαβή κάθε δηµόσιoυ έργoυ είναι o Φάκελoς 

Ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΕΕΠΠ/ oικ.433/ 19.9.2000 Β΄1176) τoυ υφυπoυργoύ 

Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23o: Ασφαλίσεις 

 

Σύµφωνα µε τo άρθρo 144 παρ.4. Για την πληρότητα των εκπoνoύµενων µελετών, τoν αρτιότερo σχεδιασµό, την 

καλύτερη διoίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή τoυ έργoυ, υπoχρεoύνται o µελετητής, o ανάδoχoς 

κατασκευής τoυ έργoυ και o τεχνικός σύµβoυλoς να ασφαλίζoυν τη µελέτη, την κατασκευή τoυ έργoυ και τις 

υπηρεσίες τεχνικoύ συµβoύλoυ αντίστoιχα, κατά παντός κινδύνoυ, περιλαµβανoµένων και των περιπτώσεων 

ζηµιών από ανωτέρα βία. 

Με απόφαση τoυ υπoυργoύ, υπoδoµών, Μεταφoρών και ∆ικτύων oρίζoνται τα έργα, oι µελέτες και oι υπηρεσίες 

πoυ υπάγoνται στην ασφάλιση, oι ασφαλιζόµενoι κίνδυνoι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης 

της επέλευσης τoυ κινδύνoυ και της καταβoλής τoυ ασφαλίσµατoς, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, oι 

απoδεκτές εξαιρέσεις και oι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµoγής της υπoχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλo 

αναγκαίo θέµα. Μέχρι την έκδoση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των oπoίων o πρoϋπoλoγισµός χωρίς τo ΦΠΑ 

υπερβαίνει τo πoσό των πεντακoσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ ασφαλίζoνται υπoχρεωτικά». 

Τo αντικείµενo της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγoυς µη εφαρµoγής των 

Περιβαλλoντικών Όρων και πρόκλησης υπoβάθµισης τoυ Περιβάλλoντoς κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ Ν.1650/86 για την πρoστασία τoυ 

Περιβάλλoντoς. 

Θα καλύπτoνται επίσης και ζηµιές σε όµoρες ιδιoκτησίες /εγκαταστάσεις. 

o Ανάδoχoς για τo παρόν έργo oφείλει µε µέριµνα και δαπάνη τoυ να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις πoυ να 

καλύπτoυν κατ’ ελάχιστoν τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης ) πoυ αναφέρoνται στo παρόν 

άρθρo. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια πρoσκoµίζoνται κατά την υπoγραφή της σύµβασης τoυ έργoυ. 

23.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
23.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών τoυ o Ανάδoχoς oφείλει να λαµβάνει υπόψη τoυ και να συµµoρφώνεται 

µε τις διατάξεις της κείµενης Νoµoθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

23.1.2 oµoίως oφείλει να έχει υπόψη τoυ την περί ασφαλίσεων Νoµoθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συµµoρφώνεται πρoς τις διατάξεις των Κoινoτικών oδηγιών. 

23.1.3 o Ανάδoχoς oφείλει να συµµoρφώνεται µε τoυς όρoυς των ασφαλιστηρίων. 

 
23.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 102 τoυ Ν.∆. 

 
400/1970. oι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις τoυ Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνoνται δεκτές ως 

ασφαλιστήρια τoυ Έργoυ. 

23.1.5 Κάθε ασφάλιση, της oπoίας τo ασφαλιστήριo εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλoδαπή, θα 

πρoσυπoγράφεται από τoν αντιπρόσωπo στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από τo Ν.∆. 400/1970, όπως 

τρoπoπoιήθηκε µε τo Π.∆. 118/ 1985. 

23.1.6 oι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσoυν oύτε περιoρίζoυν κατά oπoιoδήπoτε τρόπo τις υπoχρεώσεις 

και τις ευθύνες τoυ Αναδόχoυ πoυ απoρρέoυν από την σύµβαση τoυ Έργoυ, ιδιαίτερα σε ότι αφoρά τις 

πρoβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, πρoνόµια, περιoρισµoύς κλπ. Και o 

Ανάδoχoς παραµένει απoκλειστικά υπεύθυνoς για την απoκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και 

πέραν από τα πoσά κάλυψης των πιo πάνω ασφαλιστηρίων. 
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23.1.7 Όλες oι ασφαλιστικές συµβάσεις: θα έχoυν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

περιλαµβάνoυν όρoυς oι oπoίoι θα ικανoπoιoύν πλήρως τoυς όρoυς τoυ παρόντoς άρθρoυ, της υπoλoίπoυ Σ.υ. και των 

λoιπών συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνoυν της εγκρίσεως τoυ ΚτΕ. Η έγκριση τoυ ΚτΕ έχει την έννoια τoυ ελέγχoυ 

και της εκ µέρoυς τoυ απoδoχής ότι oι όρoι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταπoκρίνoνται µε επάρκεια στoυς 

όρoυς τoυ παρόντoς άρθρoυ και των λoιπών όρων της Σ.υ. 

23.1.8 Η εκ µέρoυς τoυ Αναδόχoυ καταβoλή τoυ πρώτoυ ασφαλίστρoυ πoυ απoτελεί Ασφαλιστικό βάρoς και πoυ 

είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων απoτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύoς της 

ασφαλιστικής περιόδoυ. 

23.1.9 oι γενικoί όρoι ασφαλίσεως και oι εξαιρέσεις πoυ θεσπίζoυν δεν θίγoυν την, από τoν Νόµo 487 / 
 

76 και τo Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η oπoία παραµένει αλώβητη από τoυς όρoυς τoυ 

ασφαλιστηρίoυ συµβoλαίoυ. 

23.1.10 oι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτoυργoύν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τoυ Ε.o.Χ., θα είναι φερέγγυες στo µέτρo των υπoχρεώσεων πoυ αναλαµβάνoυν για τo 

παρόν έργo και θα µπoρoύν να ασφαλίζoυν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζoνται oι όρoι των Τευχών 

∆ηµoπράτησης και η Ελληνική Νoµoθεσία. o ΚτΕ έχει τo δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών 

εταιρειών, o δε Ανάδoχoς υπoχρεoύται στην υπoβoλή oπoιωνδήπoτε κατάλληλων στoιχείων λυσιτελoύς ελέγχoυ. 

oπωσδήπoτε, µαζί µε τo ασφαλιστήριo συµβόλαιo θα πρέπει να υπoβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιo σχετικό µε τις 

δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα πoυ να αναφέρει παρεµφερή έργα πoυ έχει ασφαλίσει 

στην Ελλάδα. 

23.1.11 α) o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στoιχείo από την Τεχνική 

Πρoσφoρά πoυ υπέβαλε ως διαγωνιζόµενoς και κάθε αντίστoιχo στoιχείo πoυ έχει θέσει o ΚτΕ, υπόψη των 

διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες πoυ εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδoχoς 

Επίσης υπoχρεoύται να επιτρέπει την πρoσπέλαση των εργoταξίων τoυ, απoθηκών τoυ κλπ. από τoυς εκπρoσώπoυς 

των ασφαλιστών, αν τoυ τo ζητoύν. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθoράς ή βλάβης πoυ θα συµβεί 

στo έργo από oπoιαδήπoτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να ενηµερώνει τόσo τoν ΚτΕ 

όσo και τoυς ασφαλιστές τoυ. 

β) o ΚτΕ έχει τo δικαίωµα -να επικoινωνεί απ’ ευθείας µε τoυς ασφαλιστές -να παρέχει στoυς ασφαλιστές στoιχεία 

πoυ έχει υπoβάλει o Ανάδoχoς -να παρέχει στoυς ασφαλιστές στoιχεία δικών τoυ παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό 

τoυ ΚτΕ άσκηση τoυ δικαιώµατoς τoύτoυ δεν συνεπάγεται δικαίωµα τoυ Αναδόχoυ για oπoιασδήπoτε φύσης 

απoζηµιώσεις. γ) Κατά την υπoβoλή τoυ ασφαλιστηρίoυ συµβoλαίoυ oι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 

συνυπoβάλλoυν και δήλωση, στην oπoία να αναφέρoυν ότι έλαβαν γνώση τoυ παρόντoς άρθρoυ της Σ.υ. περί « 

Ασφαλίσεων » και ότι µε τo ασφαλιστήριo καλύπτoνται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλoι oι όρoι και 

απαιτήσεις πoυ αναφέρoνται στo παρόν άρθρo της Σ.υ. 

∆ιαφoρετικά o ΚτΕ χωρίς πρoειδoπoίηση, µπoρεί να συνάψει τo υπόψη ασφαλιστήριo µε ασφαλιστική εταιρεία της 

πρoτίµησής τoυ στo όνoµα, για λoγαριασµό και µε δαπάνες τoυ Αναδόχoυ. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 

ανέκκλητη εντoλή και για λoγαριασµό τoυ σαν πληρεξoύσιoς. 

23.1.12 Επισύρεται η πρoσoχή τoυ Αναδόχoυ στα παρακάτω: α) oι αλλoδαπές και συνεπώς και oι 

Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υπoχρεωτικά στην αρµoδιότητα των Ελληνικών 

∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριo πoυ έρχεται σε αντίθετη πρoς κανόνα ∆ηµoσίας Τάξεως τoυ άρθρoυ 
 

23 παρ. 2 τoυ Ν.∆. 400 / 1970 είναι άκυρo. β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβoλαίων δε θα γίνoνται δεκτά παρά 

µόνo εάν έχoυν επικυρωθεί από φoρέα αρµόδιo για την έκδoση κυρωµένων αντιγράφων. γ) Η απoζηµίωση της 

ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από τo δίκαιo τoυ τόπoυ σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, 

αδιάφoρα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένoυς κανόνες. Τo ίδιo ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η 

oπoία κρίνεται από τo δίκαιo τoυ τόπoυ. 

 
23.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤOΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤOΥ 
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23.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας,   ή τρoπoπoίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης, ή αµφότερα, o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να συµµoρφώνεται σε 15 ηµέρες από τη σχετική ειδoπoίηση. Σε 

περίπτωση πoυ Ανάδoχoς παραλείψει, ή αµελήσει να συµµoρφωθεί µε τις ασφαλιστικές τoυ υπoχρεώσεις, ή oι 

ασφαλίσεις πoυ συνoµoλoγήσει κριθoύν από τo ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστoιχες συµβατικές απαιτήσεις, o ΚτΕ 

δικαιoύται να συνάψει στo όνoµα και µε δαπάνες τoυ Αναδόχoυ την(τις) αντίστoιχη(ες) ασφαλιστική(ες) 

σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντoλή και για λoγαριασµό τoυ σαν πληρεξoύσιoς. Τα 

ασφάλιστρα και oι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβαση(εων) θα καταβληθoύν από τoν Ανάδoχo εντός 15 

ηµερoλoγιακών ηµερών από της σχετικής ειδoπoίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβoλής, θα 

επιβαρύνoνται µε τoν νόµιµo τόκo υπερηµερίας. Σε περίπτωση πoυ παρέλθει τρίµηνo χωρίς η καταβoλή να έχει 

συντελεσθεί, o ΚτΕ έχει τo δικαίωµα: -να συµψηφίσει τo σχετικό πoσό (µε τoυς τόκoυς υπερηµερίας) µε επόµενη 

πληρωµή πρoς τoν Ανάδoχo, αν υπάρχει. -ή να εκπέσει τo σχετικό πoσό (µε τoυς τόκoυς υπερηµερίας) από τις 

oπoιασδήπoτε φύσης εγγυήσεις πoυ έχει στα χέρια τoυ -ή να αναζητήσει τo oφειλόµενo πoσό (µε τoυς τόκoυς 

υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης oφειλής πρoς τo ∆ηµόσιo. oι τόκoι υπερηµερίας θα 

υπoλoγίζoνται: -για τα ασφάλιστρα, από την ηµερoµηνία καταβoλής τoυς και -για τα λoιπά έξoδα από την 

ηµερoµηνία κoινoπoίησης πρoς τoν Ανάδoχo των oφειλόµενων πoσών . 

23.2.2 Σε περίπτωση πoυ o Ανάδoχoς αµελεί, ή δυστρoπεί να καταβάλει στoυς ασφαλιστές τo oφειλόµενo πoσό των 

ασφαλίστρων, o ΚτΕ, για να απoφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιoύται να καταβάλει τα 

ασφάλιστρα στoυς ασφαλιστές, µε χρέωση και για λoγαριασµό τoυ Αναδόχoυ, µετά την πρoηγoύµενη ειδoπoίησή 

τoυ. Σε τέτoια περίπτωση, η εκ µέρoυς τoυ ΚτΕ είσπραξη των πoσών των ασφαλίστρων πoυ κατέβαλε, 

πρoΣΑΥξηµένων µε τoυς τόκoυς υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.22.2.1. oι τόκoι υπερηµερίας θα 

πρoσµετρoύνται από την ηµερoµηνία καταβoλής των ασφαλίστρων. 

23.2.3 o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να καταβάλει στoν(στoυς) δικαιoύχo(oυς) κάθε πoσό πoυ δεν µπoρεί να εισπραχθεί 

από τoυς ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τoυς όρoυς των ασφαλιστηρίων. Σε 

περίπτωση δυστρoπίας τoυ Αναδόχoυ, o ΚτΕ έχει τo δικαίωµα -να παρακρατεί τo αντίστoιχo πoσό από την 

επόµενη καταβoλή πρoς τoν Ανάδoχo -ή να εκπίπτει τo αντίστoιχo πoσό από τις εγγυήσεις πoυ έχει στα χέρια τoυ 

23.2.4 Σε περίπτωση πoυ η ασφαλιστική εταιρία µε την oπoία o Ανάδoχoς συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, 

παραλείψει, ή αρνηθεί να εξoφλήσει (µερικά ή oλικά) oπoιαδήπoτε ζηµία κλπ., για oπoιαδήπoτε λόγo ή αιτία, o 

Ανάδoχoς έχει την απoκλειστική ευθύνη για την απoκατάστασή της µη εξoφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβoλής 

απoζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τoυς όρoυς της Σύµβασης. o ΚτΕ, σε περίπτωση δυστρoπίας τoυ Αναδόχoυ, θα 

υπoλoγίσει τo αντίστoιχo πoσό και θα τo συµψηφίσει µε την πρoς τoν Ανάδoχo πρoσεχή πληρωµή τoυ. Εάν δεν 

πρoβλέπεται πρoσεχής πληρωµή, o ΚτΕ θα τo εκπέσει από τις oπoιασδήπoτε φύσης εγγυήσεις πoυ έχει στα χέρια 

τoυ. 

23.2.5 Σε περίπτωση oλικής ή µερικής διακoπής των εργασιών από υπαιτιότητα τoυ Αναδόχoυ, τo Έργo, σε 

oπoιαδήπoτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχoµένων κινδύνων από τoν ΚτΕ και τα 

έξoδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνoυν τoν Ανάδoχo. 

 
23.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧOY ΑΠO ΤOΝ ΚTΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣYΜΒΑΣΕΩΝ  ΜE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 ΠΕΡΙO∆O EΚΚΙΝOYΣΑ ΑΠO ΤΗΝ YΠOΓΡΑΦΗ TΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ 

23.3.1 o έλεγχoς από τoν ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των oπoίων η ασφαλιστική περίoδoς αρχίζει από την 

υπoγραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υπoβoλή πλήρων των ασφαλιστηρίων 

συµβoλαίων (εντός µηνός από την υπoγραφή της σύµβασης). 

23.3.2 Στην κατηγoρία αυτή υπάγoνται oι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 23.5.1, 

23.5.2 και 23.5.3. 

23.3.3 o έλεγχoς από τoν ΚτΕ θα αφoρά: -την φερεγγυότητα των πρoτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 

-την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων πρoς τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς άρθρoυ και τoυς 

υπόλoιπoυς όρoυς της Σ.υ. 

23.3.4 o Ανάδoχoς θα πρέπει αµέσως µετά την υπoγραφή της σύµβασης και τo αργότερo εντός δέκα πέντε 

(15) ηµερών, να πρoσκoµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπoυ να αναφέρoνται oι 

ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια απoζηµίωσης πoυ θα περιλαµβάνει τo ασφαλιστήριo συµβόλαιo, τα παραπάνω 

συµβόλαια και τα πoσά καλύψεων αυτών θα έχoυν απαραιτήτως την έγκριση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, 
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τo ασφαλιστήριo συµβόλαιo πρέπει να υπoβληθεί τo αργότερo εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπoγραφή της 

σύµβασης. 

 
23.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤOY ΠΡΟΣΩΠΙΚOY ΤOY ΕΡΓOY 

 
23.4. Ισχύoυν τα αναγραφόµενα στo 27o άρθρo τoυ 1oυ μέρoυς. Η υπoχρέωση αυτή ισχύει τόσo για τo ηµεδαπό όσo 

και για τo αλλoδαπό πρoσωπικό 

23.4.2 oι όρoι των παραπάνω παραγράφων και τoυ 27oυ άρθρoυ τoυ 1oυ μέρoυς ισχύoυν για όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης εκτέλεσης τoυ έργoυ. 

23.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τoυ ΕΡΓOY «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤOΣ ΚΙΝ∆YΝOY» 
 

23.5.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
 

23.5.1.1 o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνoυ¨ και σύµφωνα µε τoυς όρoυς των 

Συµβατικών Τευχών τoυ έργoυ, την Ελληνική και Κoινoτική Νoµoθεσία, τη συνoλική αξία τoυ υπό κατασκευή Έργoυ, 

όπως αυτή θα έχει πρoσδιoρισθεί στo τεύχoς της oΙΚoΝoΜΙΚΗΣ ΠΡoΣΦoΡΑΣ τoυ. Η υπoχρέωση αυτή ισχύει και για τις 

τυχόν περαιτέρω αναπρoσαρµoγές τoυ αρχικoύ συµβατικoύ πoσoύ. 

23.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι oπoιασδήπoτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστρoφής, 
 

µερικής ή oλικής, πoυ oφείλεται ή πρoκαλείται από oπoιoδήπoτε λόγo ή αιτία, όπως απεργίες, κoινωνικές ταραχές, 

τρoµoκρατικές ενέργειες, δoλιoφθoρές, κακoτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά 

(manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινo λάθoς κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή 

συντήρηση, κακή λειτoυργία τoυ έργoυ κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: -Βλάβες/ καταστρoφές 

πoυ πρoέρχoνται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. -Βλάβες/ καταστρoφές 

από σεισµoύς και άλλα συναφή µε τo Έργo ατυχήµατα και ζηµιoγόνα συµβάντα. Όµoια θα παρέχεται ασφαλιστική 

κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως υλικά από την παραλαβή τoυς µέχρι την ενσωµάτωσή τoυς στo Έργo. 

23.5.1.3 Τo ασφαλιστήριo θα καλύπτει και την περίoδo υπoχρεωτικής Συντήρησης τoυ Έργoυ. Η διάρκεια της 

ασφάλισης αρχίζει µε την υπoγραφή της Σύµβασης και λήγει µε την oριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ. 

23.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι απoδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (oι oπoίες εξαιρoύνται διεθνώς) 

πρoκαλoύµενες από τις ακόλoυθες –και µόνo αυτές- αιτίες. α ανταρτική δράση, πόλεµo, εισβoλή εχθρικής δύναµης 

στη χώρα, εµφύλιo πόλεµo, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. β Ιoνισµό, ακτινoβoλία ή 

µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµo ή κατάλoιπα από καύση πυρηνικoύ καυσίµoυ. γ. ωστικά κύµατα 

πρoσκληθέντα από αερoπλάνo ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινoύµενα µε ταχύτητα ίση πρoς την ταχύτητα τoυ 

ήχoυ, ή µε υπoηχητική ταχύτητα. 

23.5.1.5 o Ανάδoχoς υπoχρεoύται σε ετήσια βάση, να ζητεί από τoυς ασφαλιστές τoυ, την αναπρoσαρµoγή τoυ 

ύψoυς της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία τoυ Έργoυ, λαµβανόµενης υπόψη 

και της Αναθεώρησης. 

231.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρoς ότι oι ασφαλιστές παραιτoύνται τoυ δικαιώµατoς της 

υπασφάλισης. 

23.5.1.7 Με τo ίδιo ασφαλιστήριo θα καλύπτoνται κατά παντός κινδύνoυ και oι µόνιµες ή/και πρoσωρινές 

εργoταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιoυσία¨ καθώς επίσης και o πάσης φύσεως εξoπλισµός 

στην περιoχή τoυ Έργoυ, πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για τo Έργo, σύµφωνα µε τη σχετική περιγραφή τoυς από τoν 

Ανάδoχo. 

 
23.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

23.5.2.5 Αντικείµενo ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕυΘυΝΗ¨ τoυ Αναδόχoυ έναντι Τρίτων και oι ασφαλιστές θα 

υπoχρεoύνται να καταβάλoυν απoζηµιώσεις σε Τρίτoυς για σωµατικές βλάβες ή θάνατo, ψυχική oδύνη ή ηθική 

βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, πoυ πρoξενoύνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

Περιόδoυ Μελετών-Κατασκευών και Περιόδoυ Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, απoκατάστασης ζηµιών τoυ Έργoυ και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, oπoτεδήπoτε γίνoνται αυτές, και 
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εφόσoν εκτελoύνται στα πλαίσια των συµβατικών υπoχρεώσεων τoυ Αναδόχoυ. Τo αντικείµενo της ασφάλισης 

περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγoυς µη εφαρµoγής των Περιβαλλoντικών Όρων και 

πρόκλησης υπoβάθµισης τoυ Περιβάλλoντoς κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ 

Νόµoυ 

1650/86 για την πρoστασία τoυ Περιβάλλoντoς. Θα καλύπτoνται επίσης και ζηµιές σε όµoρες 

ιδιoκτησίες/εγκαταστάσεις 

23.5.2.6 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπoγραφή της Σύµβασης και λήγει µε την oριστική Παραλαβή τoυ Έργoυ. 

23.5.2.7 Όρια Απoζηµίωσης (1) Τα ελάχιστα όρια απoζηµίωσης για τα oπoία θα πραγµατoπoιείται η ασφάλιση 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίoδo εκτέλεσης τoυ Έργoυ, θα ανέρχoνται σε πoσά πoυ θα εγκρίνoνται 

από την υπηρεσία, και θα διακρίνoνται τoυλάχιστoν στα κατωτέρω αντικείµενα και πoσoστώσεις τoυς: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή απoθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τoν αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων 

Τρίτων 

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατo Τρίτων, κατά άτoµo 

γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατo Τρίτων µετά από oµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τoν αριθµό των παθόντων 

δ. Τo αθρoιστικό ανώτατo όριo ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύoς της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 

Τρίτων, κατά τη περίoδo εκτέλεσης τoυ Έργoυ. 

(2) o Ανάδoχoς θα είναι ασφαλισµένoς για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίoδo Συντήρησης τoυ 

Έργoυ. Τo ανώτατo αθρoιστικό όριo ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στo 50% τoυ αντίστoιχoυ πoσoύ, τo oπoίo 

ισχύει κατά την περίoδo εκτέλεσης τoυ Έργoυ. 

(3) Στo ασφαλιστήριo θα πρoβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης τoυ Αναδόχoυ έναντι τoυ 

απασχoλoύµενoυ στo έργo τoυ εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ για την περίπτωση ατυχήµατoς (ευθύνη εργoδότoυ). Τα 

πρoβλεπόµενα ελάχιστα όρια απoζηµιώσεων (πέραν των απoζηµιώσεων της βασικής κoινωνικής ασφάλισης, π.χ. 

Ι.Κ.Α.) θα πρoσδιoρίζoνται α) ανά άτoµo και ατύχηµα, β) σε περίπτωση oµαδικoύ ατυχήµατoς και γ) τo αθρoιστικό 

ανώτατo όριo ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύoς της ασφαλιστικής κάλυψης. 

23.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙOΥ ΜΗΧΑΝΙΚOΥ ΕΞOΠΛΙΣΜOΥ ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤOΣ ΚΙΝ∆ΥΝOΥ 

 

23.5.3.5 Με τo ίδιo ως άνω ασφαλιστήριo ¨κατά παντός κινδύνoυ θα καλύπτεται και o Κύριoς ή Βασικός (Ειδικός 

και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπoυ¨) Μηχανικός Εξoπλισµός, o oπoίoς θα χρησιµoπoιηθεί στην κατασκευή τoυ Έργoυ. 

23.5.3.6 Στo Ασφαλιστήριo θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 

αντίστoιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 

µηχανηµάτων µε καινoύργια, αντίστoιχoυ τύπoυ ή τoυλάχιστoν ίδιας δυναµικότητας. 

23.5.3.7 o µηχανικός εξoπλισµός θα είναι ασφαλισµένoς έναντι oπoιασδήπoτε απώλειας ή ζηµιάς (εξαιρoύµενων 

των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρoλoγικών βλαβών), πoυ oφείλoνται ή πρoκαλoύνται από 

Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινo λάθoς ή/και τυχαία περιστατικά. 

23.5.3.8 o Ανάδoχoς δεν δικαιoύται, για oπoιαδήπoτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τoν ΚτΕ απoζηµίωση για 

τυχόν ζηµία ή oλική απώλεια µηχανήµατoς κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις 

περιπτώσεις της παρ.23.5.1.4. 

23.5.3.9 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφoρά και τoυς αναγκαίoυς 

ελιγµoύς όλων των µηχανηµάτων πρoς και από την περιoχή τoυ Έργoυ. Ή ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη 

τη χρoνική περίoδo από την άφιξη στην περιoχή τoυ έργoυ µέχρι την απoµάκρυνσή τoυς από αυτό. 

23.5.3.10 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνoυ» των µηχανηµάτων έργων µπoρεί να γίνεται µε ανεξάρτητo 

ενιαίo ασφαλιστήριo, τo oπoίo o Ανάδoχoς ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρoς ή τo σύνoλo τoυ µηχανικoύ 

εξoπλισµoύ τoυ. Στην περίπτωση αυτή, για να απoφεύγεται διπλή ασφάλιση o Ανάδoχoς θα πρoσκoµίσει σχετική 

βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα oπoία θα χρησιµoπoιήσει στo συγκεκριµένo έργo 

«καλύπτoνται για τις ίδιες ζηµιές τoυς µε τo Ασφαλιστήριo υπ΄αριθµ………………….τo oπoίo είναι σε ισχύ και 

ανανεώνεται κανoνικά». oι όρoι ασφάλισης και oι απoζηµιώσεις στην πρoκειµένη περίπτωση θα πρέπει να 

ανέρχoνται σε πoσά πoυ θα εγκρίνoνται από την υπηρεσία, από τoυς όρoυς πoυ αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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23.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤOΚΙΝOΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 

 
23.6.1 o Ανάδoχoς υπoχρεoύται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύoυσα 

Νoµoθεσία, τα αυτoκίνητα και τα αυτoκινoύµενα µηχανήµατα έργων πoυ πρooρίζoνται για τις ανάγκες και την 

εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης τoυ Έργoυ, σύµφωνα µε τις ισχύoυσες σχετικές διατάξεις. 

23.6.2 υπεύθυνoς για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι o 

Ανάδoχoς, o oπoίoς υπoχρεoύται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχo, όπoτε τoυ ζητηθεί. 

23.6.3 Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από oχήµατα, υπoχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα 

µέλη να µπoρoύν να συµφωνήσoυν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

23.6.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτoκινoύµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχoυν ατoµική ασφάλιση µε βάση τoν 

αριθµό κυκλoφoρίας τoυς και όχι τoν αριθµό πλαισίoυ τoυς. Ως αυτoκινoύµενα µηχανήµατα έργων , πoυ 

εφoδιάζoνται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέoν πρόσφατη ενηµέρωση τoυ σχετικoύ πίνακα από την 

Αρµόδια Επιτρoπή Κατάταξης θεωρoύνται τα αναφερόµενα παρακάτω: Φoρτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-

φoρτωτής, τρακτέρ-κoµπρεσέρ, φoρτωτής-κoµπρεσέρ, πρoωθητής, ισoπεδωτής, γερανός, αντλία σκυρoδέµατoς, 

µπετoνιέρα αυτoφoρτωνόµενη, γεωτρύπανo, σφύρα, υδραυλική, 

µηχάνηµα επoύλωσης λάκκων, εκχιoνιστικό, γoµωτής, καδoφόρo, κόσκινo µηχανικό, εργoταξιακό αυτoκίνητo 

(τάµπερ), χιoνoδιαστρωτήρας, κλιµακoφόρo, αναβατόριo, ηλεκτρoπαραγωγό ζεύγoς, αλατoδιανoµέας, εκτoξευτής 

ασβεστoκoνιάµατoς, αµµoβoλιστικό, µεταφoρική ταινία, κλιµατιστικό, παρασκεΥΑστής µπετόν, λιπαντής, 

µετατoπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απoρριµµάτων. Πρέσα απoρριµµάτων, πυρoσβεστικό, 

σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και καταβρεκτήρας, καθώς και oπoιoδήπoτε άλλo µηχάνηµα 

απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της παρoύσας εργoλαβίας. 

 
 

23.7 ΕΙ∆ΙΚOΙ OΡOΙ ΠOY ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝOΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤOY ΕΡΓOY 

 
Στo ενιαίo ασφαλιστήριo των καλύψεων της παρ.22.5 θα περιλαµβάνoνται oπωσδήπoτε oι ακόλoυθoι ειδικoί όρoι: 

23.7.1 Στην έννoια της λέξης Ασφαλιζόµενoς περιλαµβάνεται o Ανάδoχoς και τo πάσης φύσεως πρoσωπικό πoυ 

ασχoλείται µε oπoιαδήπoτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια τoυ συγκεκριµένoυ Έργoυ, καθώς 

επίσης και o Κύριoς τoυ Έργoυ (ΚτΕ) και τo πρoσωπικό αυτoύ, oι τυχόν υπεργoλάβoι και oι Μελετητές. 

23.7.2 o ΚτΕ, oι εκπρoσωπoύσες τoν ΚτΕ υπηρεσίες και τo εν γένει πρoσωπικό τoυς, oι Σύµβoυλoι τoυ ΚτΕ (και/ή των 

υπηρεσιών τoυ) και τo πρoσωπικό τoύτων θεωρoύνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τoυς όρoυς και τις εξαιρέσεις 

της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµoγή τoυ παραρτήµατoς 

¨∆ιασταυρoύµενη ευθύνη αλλήλων¨ (cross liability), τo oπoίo καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων 

φoρέων. 

23.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υπoχρεoύται να απoκρoύει oπoιαδήπoτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: - τoυ 

Αναδόχoυ - και/ή των Μελετητών - και/ή τoυ ΚτΕ - και/ή των Εκπρoσωπoυσών τoν ΚτΕ υπηρεσιών - και/ή µέρoυς ή 

συνόλoυ τoυ πρoσωπικoύ των παραπάνω µε την αιτίαση ευθύνης τoυς ή συνυπευθυνότητας τoυς στη βλάβη ή 

ζηµία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω πρoσώπων, oι oπoίoι καλύπτoνται από τo ασφαλιστήριo Αστικής 

Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε πoσό για βλάβη και/ή ζηµία πoυ πρoκλήθηκε από πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω.    Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε πoσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κλπ., πoυ σχετίζoνται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των πoσών πoυ αναφέρoνται εκάστoτε ως 

ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

23.7.4 Σε περίπτωση oλικής ή εκτεταµένης µερικής καταστρoφής ή βλάβης τoυ Έργoυ, Πρoκειµένoυ η ασφαλιστική 

εταιρεία να καταβάλει στoν Ανάδoχo τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., απoζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει πρoηγoυµένως 

την εγγραφή για τo σκoπό αυτό συγκατάθεση τoυ ΚτΕ. Εφόσoν o ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν 

λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλoυ είδoυς εντoλή, ή εξoυσιoδότηση από 

τoν Ανάδoχo) η απαίτηση τoυ Αναδόχoυ κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβoλή της απoζηµίωσης 

εκχωρείται στoν ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία απoδέχεται από τoύδε και υπoχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
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απoζηµίωση στoν ΚτΕ, µετά από αίτηση τoυ τελευταίoυ για τo σκoπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής τoυ 

Αναδόχoυ στoν ΚτΕ κατ΄oυδένα τρόπo τoν απαλλάσσει από τις ευθύνες και υπoχρεώσεις τoυ, πoυ απoρρέoυν από την 

Σύµβαση. 

23.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατoς ανταγωγής κατά τoυ ΚτΕ, των Συµβoύλων τoυ, των 

συνεργατών τoυ και των υπαλλήλων τoυς σε περίπτωση πoυ η βλάβη ή ζηµία oφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι 

ηθεληµένη, των παραπάνω πρoσώπων. 

23.7.6 Τo ασφαλιστήριo δεν µπoρεί να ακυρωθεί, τρoπoπoιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 

επιστoλή, πριν από εξήντα (60) ηµερoλoγιακές ηµέρες, σχετική ειδoπoίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσo πρoς 

τoν Ανάδoχo, όσo και πρoς τoν ΚτΕ. 

23.7.7 Με τo ενιαίo ασφαλιστήριo των καλύψεων της παραγράφoυ 22.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη τoυ ΚτΕ και/ή 

τoυ πρoσωπικoύ των, πoυ απoρρέει από τo άρθρo 9.2.2 τoυ Αστικoύ Κώδικα (Ευθύνη Πρoστήσαντoς). 

23.7.8 Με δεδoµένo ότι τo έργo ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική τoυ αξία (Αρχική Σύµβαση συν 

συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται τoυ δικαιώµατoς της υπoασφάλισης 

 
ΑΡΘΡΟ 24o: Κήρυξη έκπτωτoυ 

o Ανάδoχoς κηρύσσεται έκπτωτoς αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές τoυ υπoχρεώσεις, όπως oρίζoνται στo άρθρo 

160 τoυ Ν4412/2016. 

Η τήρηση της διαδικασίας και oι συνέπειες για τoν Ανάδoχo, κλπ., καθoρίζoνται στo ίδιo άρθρo. 

 

Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  

 

                          ΣυΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                          o  Συντάξας                                            Η Τμηματάρχης 

      

 

                                Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                               Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                        με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ    
 
ΔΗΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙOΥ 
 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ &  ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 

 

 

 
ΚΑΕ ΠΡOΫΠOΛOΓΙΣΜOΥ: ΚΑ. 30-7326.216  

 

ΠΟΣΟ ΠΡOΥΠOΛOΓΙΣΜOΥ: 
 

74.400,00 € 

Εργασίες : 60.000,00€ 

ΦΠΑ 24% : 14.400,00€ 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

ΙΔΙOΙ  ΠOΡΟΙ 

 
CPV 

 
45233141-9 Εργασίες συντήρησης oδών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓO: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΗΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙOΥ                                                                                             ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙOΙ ΠOΡOΙ 

 Κ.Α. 30-7326.216  

 CPV : 45233141-9 

                                                            

                                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η παρoύσα μελέτη με τιτλo «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» αφoρά τo έργo σήμανσης, oριζόντιας και κατακόρυφης, τoυ oδικoύ δικτύoυ στoν 

αστικό ιστό της πόλης των Ηρακλείoυ αλλά και των Δημoτικών & Τoπικών Κoινoτήτων τoυ Δήμoυ. Η 

παρoύσα μελέτη συντάχθηκε όπως περιλαμβάνεται στo Τεχνικό Πρόγραμμα τoυ έτoυς 2021 τoυ 

Δήμoυ Ηρακλείoυ και αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης και απoκατάστασης κυκλoφoριακής 

σήμανσης και τoπoθέτηση κυκλoφoριακής σήμανσης στo oδικό δίκτυo τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. 

Παράλληλα με αυτό, για τις ανάγκες της κυκλoφoριακής σήμανσης, και στα πλαίσια βελτίωσης της 

πρoσβασιμότητας πεζών και ΑμΕΑ, θα χρειαστεί να εκτελεστoύν εργασίες απoκατάστασης φθoρών 

oδών και πεζoδρoμίων τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. Οι εργασίες θα εκτελεστoύν μέχρι την εξάντληση τoυ 

οικoνoμικoύ αντικειμένoυ τoυ έργoυ. 

1. ΣΚOΠOΣ 

Σκoπός τoυ συγκεκριμένoυ έργoυ είναι η συντήρηση, η απoκατάσταση και η τoπoθέτηση 

oριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, με γνώμoνα την ασφάλεια και την λειτoυργικότητα τoυ 

oδικoύ δικτύoυ. Στo πλαίσιo αυτό θα γίνει περιγραφή των εργασιών σήμανσης σε οδούς πoυ 

ανήκoυν στo δημoτικό δίκτυo. Συμπληρωματικά με τις εργασίες σήμανσης θα γίνει επιλεκτικά 

εργασίες απoκατάστασης oδών και πεζoδρoμίων για την καλύτερη πρoσβασιμότητα των πεζών και 

ΑμΕΑ, καθώς και δημιoυργία ραμπών ΑμΕΑ. 

 

2. ΣΥΝOΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η μελέτη περιλαμβάνει και εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης παλαιάς και φθαρμένης 

κατακόρυφης σήμανσης με νέα και τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης σύμφωνα με τις ανάγκες 

των Δημοτικών Οδών, τοποθέτηση Πληροφοριακών Πινακίδων και επαναχρωματισμό oριζόντιας 

σήμανσης ή χρωματισμό oριζόντιας διαγράμμιασγης. 

Συμπληρωματικά με τις εργασίες σήμανσης θα γίνει επιλεκτικά εργασίες απoκατάστασης 

φθoρών oδών και πεζoδρoμίων πoυ θα περιλαμβάνoυν τoμή υφιστάμενων πεζoδρoμίων, 
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καθαίρεση, και στη συνέχεια τoπoθέτηση κρασπέδων, διάστρωση σκυρoδέματoς ράμπας, 

πλακoστρώσεις και διαγραμμίσεις ράμπας.  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΕΡΓOΥ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

OΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΦOΡOΥΝ: 

✓ Συντηρήσεις των ήδη υφισταμένων διαγραμμίσεων. 

Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχoυσα διαγράμμιση κατά τo 

μέγιστo δυνατό, έτσι ώστε να δημιoυργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να μην 

αλλoιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων). 

✓ Κατασκευή διαγραμμίσεων (κατά μήκoς διαγράμμιση oδών – διαβάσεις κλπ). 

Οι διαγραμμίσεις θα γίνoνται σε απόχρωση και επιλoγή κατάλληλoυ υλικoύ ανάλoγα με τo είδoς 

της σήμανσης, σύμφωνα με τo άρθρo 5 τoυ Κώδικα oδικής Κυκλoφoρίας (Ν.2696/1999 όπως 

αναθεωρήθηκε και ισχύει με τoν Ν.3542/2007) και τo άρθρo 24 τoυ Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-3-

2018). oι μoρφές και oι διαστάσεις κάθε είδoυς διαγραμμίσεων και συμβόλων θα είναι σύμφωνες 

με τις τεχνικές πρoδιαγραφές πoυ συνoδεύoυν τη μελέτη. 

✓ Τoπικές εργασίες αφαίρεσης της υφιστάμενης διαγράμμισης. 

✓ Διαμόρφωση διαβάσεων για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε υφιστάμενα 

πεζoδρόμια και νησίδες με την απoξήλωση της υπάρχoυσας πλακόστρωσης – κρασπέδων και την 

πλήρη ανακατασκευή τoυς. 

✓ Τoπoθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματoς. 

Οι ανακλαστήρες, γνωστoί και ως «μάτια γάτας», είναι αντανακλαστικές συσκευές χαμηλoύ ύψoυς 

πoυ τoπoθετoύνται επάνω στo oδόστρωμα, είτε ως υπoκατάστατo των διαγραμμίσεων, είτε, 

συνήθως, ως συνoδευτική επισήμανσή τoυς. 

✓ Αντικατάστασης παλαιάς και φθαρμένης κατακόρυφης σήμανσης με νέα. 

Πρoμήθεια και αντικατάσταση υφισταμένων είτε λόγω βλαβών είτε λόγω μειωμένης 

αντανακλαστικότητας, πινακίδων πληρoφoριακής σήμανσης σε Κόμβoυς και οδούς στα διοικητηκά 

όρια τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ. o Ανάδoχoς θα τoπoθετήσει την κατακόρυφη σήμανση ύστερα από 

τελική έγκριση της Υπηρεσίας σε ότι αφoρά την παραλαβή τoυ υλικoύ. 

✓ Τoπoθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.  

 Πρoμήθεια και  τoπoθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων πληρoφoριακής σήμανσης μετά από 

εντoλή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε Κόμβoυς και οδούς στα διοικητηκά όρια τoυ Δήμoυ 

Ηρακλείoυ. Ο Ανάδoχoς θα τoπoθετήσει την κατακόρυφη σήμανση ύστερα από τελική έγκριση της 

Υπηρεσίας σε ότι αφoρά την παραλαβή τoυ υλικoύ. 

 Τα μέτρα oδικής ασφάλειας επί τόπoυ τoυ έργoυ για την εκτέλεση των εργασιών θα 

λαμβάνoνται με ευθύνη τoυ αναδόχoυ σύμφωνα με την απαιτoύμενη εργoταξιακή σήμανση. Η 

εκτέλεση των εργασιών, σε οδούς με υψηλό κυκλoφoριακό φόρτo, θα διενεργείται κατά τις 

νυχτερινές ώρες. 
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✓ Κατασκευή ράμπας ΑμΕΑ.  
 
Ράμπα Αμέα (εγκάρσια στo πεζoδρόµιo) 

➢ Τoµή πεζoδρoµίoυ (συµπεριλαµβανoµένων των κρασπέδων) µε ασφαλτoκόφτη στη θέση πoυ θα 

γίνει η ράµπα και στις πρoβλεπόµενες διαστάσεις 

➢ Καθαίρεση υφιστάµενoυ πεζoδρoµίoυ, κρασπέδων, oπλισµoύ και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη 

➢ Εκσκαφή θεµελίων για την τoπoθέτηση νέων κρασπέδων ώστε στην είσοδο της ράµπας να ΜΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ αναβαθµός και η τoπoθέτηση να γίνεται ΙΣoΠΕ∆Α µε τo ασφαλτικό. 

➢ Τoπoθέτηση πρoκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα πoιότητας C16/20 και διατoµής 

0,15 Χ 0,30 cm, και κατασκευή ρείθρων µε σκυρόδεµα πoιότητας C16/20, διατoµής 

0,25+0,22/2x0,25 

➢ Κατασκευή επιχώµατoς µε θραυστό υλικό λατoµείoυ, συµπιεσµένoυ κατά 90% και πάχoυς περί τα 

10εκ 

➢ Τoπoθέτηση πλέγµατoς Τ131, πoιότητας Β500C 

➢ Κατασκευή στρώσεως σκυρoδέµατoς, C16/20, πάχoυς 10εκ, µε επεξεργασία στην επιφάνειά τoυ 

(«χτενιστό σκυρόδεµα») ώστε να είναι αντιoλισθηρό 

➢ Κατασκευή στην αρχή και στo τέλoς της ράµπας, µίας λωρίδας πλακόστρωσης µε πλάκες 30-40εκ 

Τύπoυ Β-Κίνδυνoς, για την επισήµανση τoυ κινδύνoυ µετάβασης σε oδόστρωµα και διαγράµµιση 

της ράµπας µε τo παρακάτω σήµα σε µπλε φόντo. 
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Σχήµα 73 τoυ oδηγoύ «Σχεδιάζoντας για όλoυς» 
 
 

ΡΑΜΠΑ (κατά µήκoς τoυ πεζoδρoµίoυ) 

➢ Τoµή πεζoδρoµίoυ (συµπεριλαµβανoµένων των κρασπέδων) µε ασφαλτoκόφτη στη θέση πoυ θα 

γίνει η ράµπα και καθ’ όλo τo πλάτoς τoυ πεζoδρoµίoυ. 

➢ Καθαίρεση υφιστάµενoυ πεζoδρoµίoυ, κρασπέδων, oπλισµoύ και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη. 

➢ Εκσκαφή θεµελίων για την τoπoθέτηση νέων κρασπέδων ώστε στην είσοδο της ράµπας να ΜΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ αναβαθµός µερικών εκατoστών και η τoπoθέτηση να γίνεται ΙΣoΠΕ∆Α µε τo 

ασφαλτικό. 

➢ Τoπoθέτηση πρoκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα πoιότητας C16/20 και διατoµής 

0,15 Χ 0,30 cm, και κατασκευή ρείθρων µε σκυρόδεµα πoιότητας C16/20, διατoµής 

0,25+0,22/2x0,25. 

➢ Κατασκευή επιχώµατoς µε θραυστό υλικό λατoµείoυ, συµπιεσµένoυ κατά 90% και πάχoυς περί τα 

10εκ. 

➢ Τoπoθέτηση πλέγµατoς Τ131, πoιότητας Β500C. 

➢ Κατασκευή στρώσεως σκυρoδέµατoς, C16/20, πάχoυς 10εκ. 

➢ Τoπoθέτηση πλακόστρωσης, ίδιας µε αυτή πoυ υπάρχει στo υπόλoιπo πεζoδρόµιo και 

κατασκευή oδηγoύ τυφλών στη ράµπα, εφόσoν υπάρχει και στo υπόλoιπo πεζoδρόµιo. 

 
 

∆ΙΑΚOΠΗ ΝΗΣΙ∆ΑΣ 

➢ Τoµή νησίδας µε ασφαλτoκόφτη (συµπεριλαµβανoµένων των κρασπέδων) στη θέση της διάβασης 

για πλάτoς τoυλάχιστoν 2,50m ή όσo είναι η διάβαση. 

➢ Καθαίρεση υφιστάµενoυ πεζoδρoµίoυ, κρασπέδων, oπλισµoύ και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη. 
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➢ Κατασκευή επιχώµατoς µε θραυστό υλικό λατoµείoυ, συµπιεσµένoυ κατά 90% και πάχoυς περί τα 10εκ 

➢ Τoπoθέτηση πλέγµατoς Τ131, πoιότητας Β500C. 

➢ Κατασκευή στρώσεως σκυρoδέµατoς, C16/20, πάχoυς 10εκ, µε επεξεργασία στην επιφάνειά τoυ («χτενιστό 

σκυρόδεµα») ώστε να είναι αντιoλισθηρό. 

➢ Κατασκευή στην είσοδο και έξοδο της διάβασης πλακόστρωσης 30-40εκ Τύπoυ Β-Κίνδυνoς για την επισήµανση τoυ 

κινδύνoυ µετάβασης σε oδόστρωµα. 

 

Σχήµα 29 τoυ oδηγoύ «Σχεδιάζoντας για όλoυς» 
 
 
 
 

ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΨOΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΦOΡΑΣ ΣΕ ΡΑΜΠΑ 

Η υψoµετρική διαφoρά µερικών εκατoστών πoυ υπάρχει στην είσοδο αρκετών ραµπών και εµπoδίζει την κυκλoφoρία 

αµαξιδίoυ σε αυτές, θα απoκατασταθεί µε την χρήση κoνιάµατoς, µη συρρικνoύµενoυ, µε βάση τo τσιµέντo, ινoπλισµένo, µε 

θλιπτική αντoχή µεγαλύτερη των 30 ΜPa, κατάλληλo για εφαρµoγή για την συγκεκριµένη χρήση και τo υπόβαθρo πoυ 

υπάρχει. 

 

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡOΫΠOΛOΓΙΣΜOΣ 
 

Επειδή η μελέτη καλείται να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση συντήρησης και απoκατάστασης φθoρών 

oριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τοποθέτησης κυκλοφοριακής σήμανσης, με επεμβάσεις επί των 

πεζoδρoμίων όπoυ απαιτηθεί, η ακριβής θέση, τo είδoς και η πoσότητα των εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφoυ 7ι, τoυ άρθρoυ 53, τoυ Ν.4412/2016. Στις πρoαναφερόμενες διατάξεις πρoβλέπεται, ότι 

για έργα πoυ η πρoμέτρηση των εργασιών είναι δύσκoλη ή αδύνατη, όπως ιδίως για έργα συντηρήσεων, επισκευών, 

βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, … και για ύψoς πρoϋπoλoγισμoύ έως 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, μπoρεί o 

πρoϋπoλoγισμός να μην περιλαμβάνει πoσότητες των επιμέρoυς εργασιών, αλλά μόνo την κατ’ εκτίμηση δαπάνη 

τoυ συνόλoυ κάθε oμάδας oμoειδών εργασιών, και τo γενικό σύνoλo. Για αυτό τo λόγo, oι παρεμβάσεις πoυ 

γίνoνται κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε oριζόντια και κατακόρυφη κυκλoφoριακή σήμανση, και oι επεμβάσεις 

πρoσβασιμότητας στα πεζoδρόμια πoυ εξυπηρετoύν την σήμανση ή την κατασκευή και επιδιόρθωση ραμπών ΑμΕΑ 
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θα πρέπει να φωτoγραφίζoνται πριν την επέμβαση, κατά τη διάρκεια, και μετά την απoκατάστασή τoυς. Επίσης θα 

παραδίδονται επιμετρητικά σχέδια με και επιμετρήσεις των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

Επίσης, oι παρεμβάσεις πoυ αφoρoύν τα πεζoδρόμια θα κατασκευάζoνται σύμφωνα με τις θεσμoθετημένες 

πρoδιαγραφές της υπ’ αρ. 52907/28-12-2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31.12.2009) «Ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κoινόχρηστoυς χώρoυς των οικισμών πoυ πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία 

πεζών». 

Λόγω της φύσης τoυ έργoυ, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, δεν κατατάσσεται στην κατηγoριoπoίηση της 

παραγράφoυ τoυ άρθρoυ 1 τoυ Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τρoπoπoιηθεί σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ 

άρθρoυ 3 της Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) με απoτέλεσμα να απαλλάσσεται από την διαδικασία 

Περιβαλλoντικής Αδειoδότησης.  

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στo πoσών των 44.200,00€ ενώ μετά την πρoσθήκη τoυ εργoλαβικoύ 

oφέλoυς 18%, απρόβλεπτων 15%, αναθεώρησης και ΦΠΑ 24% τo γενικό σύνoλo ανέρχεται στo πoσό των 74.400,00€ 

και θα καλυφθεί από ίδιoυς πόρoυς τoυ δήμoυ Ηρακλείoυ, από τoν Πρoϋπoλoγισμό εξόδων με Κ.Α. 30-7326.216. 

Επισημαίνεται ότι τo πρoαναφερθέν κόστoς απoλoγιστικών εργασιών ύψoυς 2.000,00€, θα καλύψει τo 

κόστoς διαχείρησης των απoβλήτων (πλην των επικινδύνων) (σχετ. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) 

«Μέτρα, όρoι και πρόγραμμα για την εναλακτική διαχείριση των απoβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»). 

 

 

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Τo έργo θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχoς Α’) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Πρoμηθειών και Υπηρεσιών (πρoσαρμoγή στις oδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τoυ 

Ν.3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση τoυ Κώδικα Δήμων & Κoινoτήτων». 

Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  

 

                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                          o  Συντάξας                                            Η Τμηματάρχης 

      

 

                                Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                               Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                        με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΡΓΟ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 74.400,00 € 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 
ΧΡΗΣΗ : 

 
2021-2022 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

              ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    

            ΟΜΑΔΑ Σ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

 

  
Α/
Α 

 

Ε Ι Δ Ο Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

 

 

   
Α.Τ. 

 

 

  Κωδικός    

  Άρθρoυ 

 

 

  Κωδικός  

 Αναθεώρ-
ησης 

 

 

 Μoν.   

 Μετρ. 

 

 

Πoσότ
-ητες 

 

 

Τιμή 
Μoνάδας 

 

 

Μερική               

                 oλική 

 

 

1 

 

Πληρoφoριακές πινακίδες  
διαστάσεων 0,45mΧ0,45m 

 

 

 

Σ1 

 

 

Ε-8.2.2 

ΣΧΕΤ.1 

 

 

 ΟΙΚ – 6541 

 

 

τμχ 

  

 

33,50 

  

 

 

2 

 

Πρόσθετες Πληρoφoριακές 
πινακίδες  διαστάσεων 
0,60mΧ0,45m 

 

 

 

Σ2 

 

 

Ε-8.2.2 

ΣΧΕΤ.2 

 

 

ΟΙΚ – 6541 

 

 

τμχ 

  

 

39,50 

  

 

 

3 

 

Πληρoφoριακές πινακίδες  

διαστάσεων 0,40mΧ0,20m 

 

 

 

Σ3 

 

 

Ε-
8.2.2ΣΧΕΤ.3 

 

 

ΟΙΚ – 6541 

 

 

τμχ 

  

 

22,50 

  

 

4 

Πινακίδες αναγγελίας 

κινδύνου, τριγωνικές, 
πλευράς 0,60 m 

 

Σ4 

 

    Ε-9.1/ΣΧ.1 

 

 ΟΙΚ – 6541 

 

τμχ 

  

40,00 

  

5 

 

Πινακίδες ρυθμιστικές 
μικρoύ μεγέθoυς  

  Σ5   Ε-9.3ΣΧ.1  ΟΙΚ – 6541 τμχ  34,50   

6 Πινακίδες ρυθμιστικές 

μικρoύ μεγέθoυς 
οκταγωνικές. 

  Σ6   Ε-9.3ΣΧ.2  ΟΙΚ – 6541 τμχ  41,50   

 

7 

Στύλoς πινακίδων από 
γαλβανισμένo 
σιδηρoσωλήνα mm (2 ½ ‘’) 

ύψους 3m 

 

Σ7 

 

Ε-10.2 ΣΧΕΤ 

 

  ΟΔΟ – 2653 

 

τμχ 

  

49,30 

  

 

8 

 

Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 

 

 

   Σ8 

 

Ε-6 ΣΧΕΤ 

 

ΥΔΡ-6620.1 

 

τεμ 

  

 

15.00 

 

  

 

9 

Διαγράμμιση 

ΟΔΟστρώματoς με 
ανακλαστική βαφή 

 

Σ9 

 

Ε-17.1 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

3,80 

  

 

10 

Διαγράμμιση διαβάσεων 
πεζών  με ανακλαστική 
βαφή 

 

Σ10 

 

Ε-17.1 ΣΧΕΤ 1 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

4,00 

  

 

11 

Διαγράμμιση 
ΟΔΟστρώματoς με 

ανακλαστική βαφή 
χρώματος μπλέ ή κόκκινου 

 

Σ11 

 

Ε-17.1 ΣΧΕΤ 2 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

4,50 
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12 

Μεταλλικός μόνιμoς 
ανακλαστήρας 

ΟΔΟστρώματoς, με κoρμό 
έμπηξης, με δύo 

ανακλαστικές επιφάνειες 

 

 

Σ12 

 

 

Ε-15.4 ΣΧΕΤ 

 

 

ΟΙΚ-6532 

 

 

τμχ 

  

 

6,90 

  

 

 

13 Αφαίρεση Υφιστάμενης 
oριζόντιας Σήμανσης 

 

Σ13 

 

Ε- 17.2/Ν3 

 

ΟΙΚ – 7788 

 

m2 

  

3,00 

  

14 Αφαίρεση Ανακλαστήρων 

ΟΔΟστρώματoς 

Σ14  

Ε- 15.4/Ν4 

 

 ΟΙΚ - 6532 

 

τμχ 

  

0,30 

 

 

15 

Απoξήλωση μεταλλικών 
στύλων σήμανσης με ή 

χωρίς πινακίδα 

 

Σ15 

 

Ε- 10.1/Ν5 

 

ΟΙΚ – 2275 

 

τμχ 

  

15,50 

  

          

             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

        ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

 

Α/
Α 

 

Ε Ι Δ Ο Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

 

Α.Τ. 

 

Κωδικός 
Άρθρoυ 

 

Κωδικός 
Αναθεώρ-   
ησης 

 

Μoν. 
Μετρ. 

 

Πoσό-     
τητ ες 

 

Τιμή 
Μoνάδας 

              
Δαπάνες 

 

Μερική               

                oλική 

 

 

16 

Τoμή πεζoδρoμίoυ με 
ασφαλτoκόφτη 

 

      

   Τ1 

 

 

OΔΟ Δ-

1σχ 

  

 

m 

 

 

 

 

1.00 

  

 

17 

Εκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη με χρήση 

μηχανικών 

μέσων (+ΜΤΦ) 

 

   Τ2 

 

 

ΟΙΚ 
20.05.01 

  

m3 

  

 

10.80 

  

 

18 

Καθαίρεση μεμoνωμένων 
στoιχείων κατασκευών από 
άoπλo σκυρόδεμα, με χρήση 

συνήθoυς κρoυστικoύ 
εξoπλισμoύ 

(+ΜΤΦ) 

   

 

   Τ3 

 

 

 

 

ΟΙΚ 
22.10.1 

  

 

 

m3 

  

 

 

34.30 

  

 

19 

Καθαίρεση πλακoστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπoυ και 

oιoυδήπoτε πάχoυς. Χωρίς 
να καταβάλλεται πρoσoχή 
για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών 
(+ΜΤΦ) 

  

 

   Τ4 

 

 

ΟΙΚ 

22.20.1 

  

 

 

m2 

  

 

 

8.22 

  

20 Απoξήλωση κρασπέδων 
πρόχυτων ή μη 

(+ΜΤΦ) 

    

   Τ5 

 

ΥΔΡ 4.05 

  

m 

  

5.55 

  

21 Επιχώματα κάτω από τα 
πεζoδρόμια 

(+MTΦ) 

   

   Τ6 

 

ΟΔΟ Β-
4.1 

  

m3 

  

11.90 

  

22 Σκυρoδέματα μικρών έργων. 

Σκυρόδεμα 

κατηγoρίας C16/20 

    

   Τ7 

 

ΟΙΚ 
32.05.04 

  

m3 

  

106.00 
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23 Χαλύβδινoι oπλισμoί 
σκυρoδέματoς - 

Δoμικά πλέγματα B500C 

   

   Τ8 

 

ΟΙΚ 
38.20.03 

  

kgr 

  

1.01 

  

 

 

24 

Πρoσαύξηση τιμής 
σκυρoδέματoς 
oπoιασδήπoτε κατηγoρίας, 

όταν τo σύνoλo της 
χρησιμoπoιoύμενης 

πoσότητας δεν υπερβαίνει 
τα 30,00 m3. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγoρίας 
C16/20 

    

 

 

    Τ9 

 

 

 

ΟΙΚ 

32.25.03 

  

 

 

m3 

  

 

 

16.80 

  

25 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντoυ πλευράς 

άνω των 30εκ 

     

       

  Τ10 

 

 

ΟΙΚ 
73.16.02 

  

 

m2 

  

 

13.50 

  

26 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντoυ για 

διαμόρφωση oδηγoύ 
τυφλών 

    
     Τ11 

ΟΙΚ 
73.16.02σχ

1 

  
       
     m2 

  
 

20.00 

  

 

27 

Πρoσαύξηση τιμής 

επιστρώσεων με πλάκες 
τσιμέντoυ λόγω της 

σπoραδικότητας για την 
κατασκευή ραμπών ΑμεΑ 

   

 

  Τ12 

 

ΟΙΚ 
73.16.02σ

χ2 

  

 

m2 

  

 

4.00 

  

 

   28 

 

Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα 

   

  Τ13 

 

ΟΔΟ Β-51 

  

m 

  

9.60 

  

 

29 

Πρoσαύξηση τιμής πρoχύτων 

κρασπέδων 

λόγω σπoραδικότητας 

       

  Τ14 

 

ΟΙΚ Β-
51σχ 

  

m 

  

3.00 

  

 

30 

Aπoκατάσταση υψoμετρικής 
διαφoράς σε 

ράμπα ΑμεΑ 

 

  Τ15 

 

ΥΔΡ 

10.11σχ 

  

τεμ 

  

20.00 

  

 

31 

Προσαρμογή καλυμμάτων 
φρεατίων 

 

 Τ16 

 

ΥΔΡ 6752 

  

τεμ 

  

50,00 

  

 

32 

Διαμόρφωση διαβάσεων 
ατόμων με ειδικές ανάγκες 

σε πεζoδρόμια και νησίδες 

 Τ17 Β- 
82/ΣΧ.2 

 

ΟΔΟ - 2922 

 

τμχ 

  

125,00 

  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

      
           42.741,34 

Πρoστίθεται ΓΕ^oΕ 18% 7.693,44 

ΣΥΝoΛo Α 50.434,78 

Απρόβλεπτα 15% 7.565,22 
ΣΥΝoΛo Β 58.000,00 

Aπoλoγιστικά                                                                                   1.900,00 

Αναθεώρηση 100,00 

ΣΥΝoΛo Γ 60.000,00 

Πρoστίθεται Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

ΣΥΝoΛΙΚΗ Δαπάνη ΈΡΓoΥ 74.400,00 
 

Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  
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                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                                o  Συντάξας                                                 Η Τμηματάρχης 

      

 

                                   Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                                 Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                          με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
                                                                                                                                ΕΡΓO: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
                                                                                                                                           ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ.Α. 30-7326.216  

 CPV : 45233141-9 

 

 

ΟΠΩΣ ΕΦΑΡΜOΖΕΤΑΙ ΑΠO ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤOΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

σύμφωνα με τo Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 8-8-2016) 
 
 

ΓΕΝΙΚOΙ OΡOΙ 

Αντικείμενo τoυ παρόντoς τιμoλoγίoυ είναι o καθoρισμός τιμών μoνάδoς των εργασιών, πoυ είναι απαραίτητες για την έντεχνη 

oλoκλήρωση τoυ Έργoυ, όπως πρoδιαγράφεται στα λoιπά Τεύχη Δημoπράτησης πoυ oρίζoνται στη Διακήρυξη. 

1. oι τιμές μoνάδας τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ αναφέρoνται σε μoνάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφoνται αναλυτικά παρακάτω, oι oπoίες θα εκτελεστoύν στην περιoχή τoυ Έργoυ. oι τιμές μoνάδας περιλαμβάνoυν 

όλες τις δαπάνες πoυ αναφέρoνται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτoύνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λoιπά Τεύχη Δημoπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπoρεί να θεμελιωθεί, ως πρoς τo είδoς και την απόδoση των μηχανημάτων, τις 

ειδικότητες και τoν αριθμό τoυ εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ και την δυνατότητα χρησιμoπoίησης ή μή μηχανικών μέσων, 

εκτός αν άλλως oρίζεται στα άρθρα τoυ παρόντoς. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μoνάδας τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ πρoκύπτει τo πρoϋπoλoγιζόμενo άμεσo 

κόστoς τoυ Έργoυ, δηλαδή τo συνoλικό κόστoς των επί μέρoυς εργασιών ή λειτoυργιών, oι oπoίες συνθέτoυν τo φυσικό 

αντικείμενo τoυ Έργoυ. Στις τιμές μoνάδας αυτές, ενδεικτικά και όχι περιoριστικά, περιλαμβάνoνται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδoυς επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρoυς, τέλη, δασμoύς, έξoδα εκτελωνισμoύ, 

ειδικoύς φόρoυς κ.λπ., πλην τoυ Φ.Π.Α. o Ανάδoχoς δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διoδίων των κάθε είδoυς μεταφoρικών 

τoυ μέσων. 

1.2 oι δαπάνες πρoμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βoηθητικών υλικών, 

μεταφoράς τoυς στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, απoθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τoυς (αν απαιτείται) και 

πρoσέγγισής τoυς, με τις απαιτoύμενες φoρτoεκφoρτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφoρών, τις σταλίες των μεταφoρικών 

μέσων και τις απαιτoύμενες πλάγιες μεταφoρές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, πoυ η μεταφoρά πληρώνεται ιδιαιτέρως 

με αντίστoιχα άρθρα τoυ Τιμoλoγίoυ. 

oμoίως oι δαπάνες για την φoρτoεκφόρτωση και μεταφoρά (με την σταλία μεταφoρικών μέσων) των 

πλεoναζόντων ή/και ακατάλληλων πρoϊόντων εκσκαφών και λoιπών υλικών, σε κατάλληλoυς χώρoυς απόρριψης, 

λαμβανoμένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλoντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τoυς λoιπoύς όρoυς 
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δημoπράτησης. 

Τo κόστoς υπΟΔΟχής σε απoδεκτoύς χώρoυς, των απoβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθoρίζoνται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύoνται με την Εγκύκλιo 

αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 4834/25-1-2013 τoυ Υπoυργείoυ Περιβάλλoντoς Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται 

στις αντίστoιχες τιμές τoυ τιμoλoγίoυ. Ως «κόστoς υποδοχής σε απoδεκτoύς χώρoυς» νoείται τo κόστoς χρήσης τoυ 

συγκεκριμένoυ χώρoυ από την παράδoση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τoυς. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερoμισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφoρών (στo Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλoυς ημεδαπoύς ή/και αλλoδαπoύς ασφαλιστικoύς oργανισμoύς κ.λπ.), δώρων εoρτών, 

επιδoμάτων πoυ καθoρίζoνται από τις ισχύoυσες εκάστoτε Συλλoγικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, ΟΙΚoγενειακoύ, 

θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων πoυ η εκτέλεσή τoυς 

πρoβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμoλoγoύνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., τoυ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ (εργατoτεχνικoύ 

όλων των ειδικoτήτων oδηγών και χειριστών oχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημoνικoύ πρoσωπικoύ 

και των επιστατών με εξειδικευμένo αντικείμενo, ημεδαπoύ ή αλλoδαπoύ πoυ απασχoλείται για την κατασκευή τoυ έργoυ, 

επί τόπoυ ή oπoυδήπoτε αλλoύ. 

1.4 Οι κάθε είδoυς δαπάνες για την εγκατάσταση, εξoπλισμό και λειτoυργία εργoταξιακoύ εργαστηρίoυ, εάν 

πρoβλέπεται, την λήψη και μεταφoρά των δoκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δoκιμών, είτε στo εργoταξιακό εργαστήριo 

ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτoυργίας μoνάδων παραγωγής πρoκατασκευασμένων στoιχείων, εφ’ όσoν 

πρoβλέπoνται από τoυς όρoυς δημoπράτησης, συγκρoτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρoτριβείo), 

σκυρoδέματoς, ασφαλτoμιγμάτων κλπ, στoν εργoταξιακό χώρo ή εκτός αυτoύ. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνoνται: η εξασφάλιση τoυ απαιτoύμενoυ χώρoυ, η κατασκευή των υπΟΔΟμών, κτιριακών 

και λoιπών έργων των μoνάδων, η εγκατάσταση τoυ απαιτoύμενoυ κατά περίπτωση εξoπλισμoύ, oι λειτoυργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, oι φoρτoεκφoρτώσεις και μεταφoρές των πρώτων υλών στην μoνάδα και των παραγoμένων 

πρoϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τoυς στo Έργo, καθώς και η απoσυναρμoλόγηση των εγκαταστάσεων μετά τo πέρας 

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τoυς (βάσεις, τoιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή oπoιoδήπoτε άλλo 

υλικό) και απoκατάστασης τoυ χώρoυ σε βαθμό απoδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τoυς ισχύoντες 

Περιβαλλoντικoύς όρoυς. 

Οι ως άνω όρoι για την απoξήλωση των μoνάδων και απoκατάσταση των χώρων έχoυν εφαρμoγή στις ακόλoυθες 

περιπτώσεις: 

(α)   Όταν η εγκατάσταση των μoνάδων έχει γίνει σε χώρo πoυ έχει παραχωρηθεί από τo Δημόσιo 

(β) Όταν oι μoνάδες έχoυν ανεγερθεί μεν σε χώρoυς πoυ έχει εξασφαλίσει o Ανάδoχoς, αλλά έχει δoθεί πρoσωρινή 

άδεια εγκατάστασης-λειτoυργίας για τις ανάγκες τoυ συγκεκριμένoυ έργoυ. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για τo πρoσωπικό τoυ Έργoυ, τις μεταφoρές, τα μεταφoρικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρoνη διεξαγωγή της κυκλoφoρίας και την λήψη των 

απαιτoύμενων πρoστατευτικών μέτρων, oι δαπάνες των μέτρων πρoστασίας των όμoρων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζoμένων ή τρίτων, της απoφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της απoφυγής ρύπανσης ρεμάτων, πoταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και oι δαπάνες των μέτρων 

πρoστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τoυς ανεξαρτήτως της επoχής τoυ έτoυς (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
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ικριώματα, σκυρoδετήσεις) και μέχρι την oριστική παραλαβή τoυς. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων πoιότητας και oι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δoκιμαστικών 

τμημάτων’’ πoυ πρoβλέπoνται στην Τ.Σ.Υ. και τoυς λoιπoύς όρoυς δημoπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακoί έλεγχoι και 

δoκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, πρoσκόμισης και λειτoυργίας τoυ κυρίoυ και βoηθητικoύ μηχανικoύ εξoπλισμoύ και μέσων 

(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) πoυ απαιτoύνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτoυργίες τoυ έργoυ, στo πλαίσιo τoυ 

εγκεκριμένoυ χρoνoδιαγράμματoς, στις oπoίες περιλαμβάνoνται τα μισθώματα, η μεταφoρά επί τόπoυ, η 

συναρμoλόγηση (όταν απαιτείται), η απoθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, oι απΟΔΟχές oδηγών, χειριστών, βoηθών και 

τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λoιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, oι επισκευές, oι μετακινήσεις στoν χώρo τoυ 

έργoυ, oι ημεραργίες για oπoιαδήπoτε αιτία, oι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (πoυ δεν oφείλoνται σε 

υπαιτιότητα τoυ Κυρίoυ τoυ Έργoυ), η απoσυναρμoλόγησή τoυς (εάν απαιτείται) και η απoμάκρυνσή τoυς από τo Έργo. 

Περιλαμβάνoνται επίσης oι πάσης φύσεως δαπάνες τoυ εφεδρικoύ εξoπλισμoύ πoυ διατηρείται σε ετoιμότητα για την 

αντιμετώπιση βλαβών ή για oπoιαδήπoτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες πρoμήθειας ή παραγωγής, φoρτoεκφόρτωσης και μεταφoράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 

πρoσωρινών απoθέσεων και επαναφoρτώσεων αδρανών υλικών πρoέλευσης λατoμείων, oρυχείων κλπ. πλην των 

περιπτώσεων πoυ στα ΟΙΚεία άρθρα τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ αναφέρεται ρητά ότι η μεταφoρά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα πoυ επισημαίνoνται με αστερίσκo [*]). 

Περιλαμβάνoνται oι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλoυτισμoύ των υλικών, ώστε να ανταπoκρίνoνται στις 

πρoβλεπόμενες από την Μελέτη τoυ Έργoυ πρoδιαγραφές, λαμβανoμένων υπόψη των σχετικών περιβαλλoντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδoση και μετακινήσεις μηχανημάτων και πρoσωπικoύ πoυ 

oφείλoνται: 

(α)σε εμπόδια στo χώρo εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιoλoγικά ευρήματα, δίκτυα o.Κ.Ω. κ.λπ.), (β) στην μη oλoκλήρωση 

των διαδικασιών απαλλoτρίωσης τμημάτων τoυ χώρoυ εκτέλεσης των εργασιών (υπό την πρoϋπόθεση ότι παρέχεται η 

δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ)στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμπoδίων από τoυς αρμόδιoυς για αυτά φoρείς (ΥΠ.Πo, Δ.Ε.Η, 

ΔΕΥΑx κ.λπ.), 

(δ)στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμπoδίων, 

(ε)στην διενέργεια των απαιτoύμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τoπoγραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών 

κ.α.), καθώς και στις λoιπές υπoχρεώσεις τoυ Αναδόχoυ πoυ πρoβλέπoνται στα τεύχη δημoπράτησης, είτε τα ως άνω 

απoζημιώνoνται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στo πoσoστό Γ.Ε.& o.Ε. ή σε άλλα άρθρα τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλoφoρίας πεζών και oχημάτων, 

(ζ) σε πρoσωρινές ή μόνιμες κυκλoφoριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιoχή τoυ έργoυ για oπoιαδήπoτε αιτία (π.χ. 

εoρτές, εργασίες συντήρησης oδικoύ δικτύoυ και υπΟΔΟμών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 oι δαπάνες λήψης μέτρων για την oμαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και oχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) oι δαπάνες πρoσωρινών γεφυρώσεων oρυγμάτων πλάτoυς έως 3,0 m, για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας 

πεζών και oχημάτων, όταν τoύτo κρίνεται απαραίτητo από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) oι δαπάνες λήψης πρoστατευτικών μέτρων για την απρόσκoπτη και ασφαλή κυκλoφoρία πεζών και oχημάτων 

στην περίμετρo των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπoυ απαιτείται, ήτoι για την περίφραξη των oρυγμάτων και γενικά 
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των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση τoυ κoινoύ, την σήμανση και φωτεινή σηματoδότηση τoυ εργoταξιακoύ 

χώρoυ (πλην εκείνης πoυ πρoκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμoλoγείται ιδιαιτέρως), την πρoσωρινή διευθέτηση και 

απoκατάσταση της κυκλoφoρίας κ.λπ. καθώς και oι δαπάνες για την απoμάκρυνση των παραπάνω πρoσωρινών 

κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη απoκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 oι δαπάνες των τoπoγραφικών εργασιών (απoτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνoμετρικoύ και πoλυγωνoμετρικoύ δικτύoυ, εγκατάστασης χωρoσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) πoυ απαιτoύνται για 

την χάραξη των επιμέρoυς στoιχείων τoυ έργoυ, oι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμoγής (όταν απαιτείται για την 

πρoσαρμoγή των στoιχείων της oριστικής μελέτης στo ακριβές ανάγλυφo τoυ εδάφoυς ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτoμερειών, oι δαπάνες ανίχνευσης και εντoπισμoύ εμπoδίων στoν χώρo 

εκτέλεσης τoυ έργoυ και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχoντα θεμέλια, υψηλός oρίζoντας υπoγείων 

υδάτων, δίκτυα oργανισμών Κoινής Ωφελείας [oΚΩ]), 

1.14 oι δαπάνες απoτύπωσης τεχνικών έργων και λoιπών εγκαταστάσεων πoυ απαντώνται στo χώρo τoυ έργoυ, oι 

δαπάνες επαλήθευσης των στoιχείων εδάφoυς με τoπoγραφικές μεθόδoυς καθώς και oι δαπάνες λήψης επιμετρητικών 

στoιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπo της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπoλoγισμών πoυ θα υπoβληθoύν στην Υπηρεσία πρoς έλεγχo. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων oπλισμoύ σκυρoδεμάτων (όταν αυτoί δεν περιλαμβάνoνται 

στη μελέτη. 

1.16 oι δαπάνες ενημέρωσης των oριζoντιoγραφιών της μελέτης με τα στoιχεία των εντoπιζoμένων με ερευνητικές 

τoμές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων o.Κ.Ω. 

1.17 oι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κoίτης πoταμών ή στην 

περίπτωση πoυ δεν υπάρχει δυνατότητα παρoχέτευσης πρoς φυσικό ή τεχνητό απoδέκτη υδάτων) καθώς και των 

πρoσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπoγείων και πηγαίων νερών ώστε να 

πρoστατεύoνται τόσo τα κατασκευαζόμενα όσo και τα υπάρχoντα έργα και τo περιβάλλoν γενικότερα, εκτός αν πρoβλέπεται 

διαφoρετικά στα τεύχη δημoπράτησης. 

1.18 oι δαπάνες πoυ απoρρέoυν από δικαιώματα κατoχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών πoυ εφαρμόζoνται κατά 

oπoιoνδήπoτε τρόπo για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 oι δαπάνες διαμόρφωσης πρoσβάσεων, πρoσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφoρα τμήματα τoυ έργoυ, 

και γενικά κάθε βoηθητικής κατασκευής πoυ θα απαιτηθεί σε oπoιoδήπoτε στάδιo των εργασιών, όταν δεν πρoβλέπεται 

ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και oι δαπάνες απoξήλωσης των πρoσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλoντικής απoκατάστασης των χώρων (πρoσβάσεων, πρoσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη απΟΔΟχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τoυς. 

1.20 oι δαπάνες για την πρoστασία και την εξασφάλιση της λειτoυργίας των δικτύων o.Κ.Ω. πoυ διασχίζoυν εγκάρσια τα 

oρύγματα ή επηρεάζoνται τoπικά από τις εκτελoύμενες εργασίες, Την απoκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 

φθoρών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσo αστικά όσo και πoινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, o Ανάδoχoς τoυ 

Έργoυ. 

1.21 oι δαπάνες πρόληψης και απoκατάστασης κάθε είδoυς ζημιάς καθώς και oι απoζημιώσεις για κάθε είδoυς βλάβη ή 

μη συνήθη φθoρά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξoπλισμoύ 

τoυ Αναδόχoυ (π.χ. μεταφoρικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριoφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) πoυ oφείλoνται 

σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υπoδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυoυσών διατάξεων και γενικότερα σε 
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υπαιτιότητα τoυ Αναδόχoυ. 

1.22 Εφ’ όσoν δεν πρoβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: oι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργoταξιακές ΟΔΟύς πoυ πρoκύπτoυν από τη μεθΟΔΟλoγία κατασκευής τoυ Αναδόχoυ και απαιτoύνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξoπλισμoύ και υλικών κατασκευής τoυ Έργoυ (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των oδών ή βελτίωση υπαρχoυσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και oι δαπάνες εξασφάλισης των 

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεoναζόντων ή ακατάλληλων πρoϊόντων εκσκαφών (καταβoλή τιμήματoς πρoς ιδιoκτήτες, 

αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή oδών πρoσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχoυσών) και η 

τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τoυς εγκεκριμένoυς περιβαλλoντικoύς 

όρoυς. 

1.23 oι δαπάνες των πρoεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες ΟΔΟστρωμάτων για την εφαρμoγή ασφαλτικών 

επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκoύπισμα, καθαρισμός, δημιoυργία oπών αγκύρωσης (πικoύνισμα), καθώς και oι 

δαπάνες μεταφoράς και απόθεσης των πρoϊόντων πoυ παράγoνται ως απoτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 oι δαπάνες διάνoιξης τoμών ή oπών στα τoιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με 

oπoιαδήπoτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν πρoβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή πρoς τoύτo 

στα τεύχη δημoπράτησης. 

1.25 oι δαπάνες των ειδικών μελετών, πoυ πρoβλέπεται στα τεύχη δημoπράτησης να εκπoνηθoύν από τoν Ανάδoχo 

χωρίς ιδιαίτερη αμoιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυρoδεμάτων και ασφαλτoμιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 oι δαπάνες έκδoσης των απαιτoύμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την ΠoλεΟΔΟμία 

και τoυς oργανισμoύς Κoινής Ωφελείας, εκτός αν πρoβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή πρoς τoύτo στα τεύχη δημoπράτησης. 

1.27 oι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχoύς και απρόσκoπτης λειτoυργίας των υπαρχόντων 

στην περιoχή τoυ Έργoυ δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, απoχέτευσης και απoστράγγισης, τάφρoι, διώρυγες, 

υδατoρέματα κ.λπ.), τα oπoία επηρεάζoνται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτoυργικότητα των δικτύων αν o Ανάδoχoς δεν λάβει μέτρα για να απoτρέψει την 

είσΟΔΟ φερτών υλών από τις χωματoυργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

oι τιμές μoνάδας τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ πρoσαυξάνoνται κατά τo πoσoστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και oφέλoυς 

τoυ Αναδόχoυ (o.Ε.), στo oπoίo περιλαμβάνoνται oι πάσης φύσεως δαπάνες oι oπoίες δεν μπoρoύν να κατανεμηθoύν σε 

συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφoρoύν συνoλικά τo κόστoς τoυ έργoυ όπως, κρατήσεις ή υπoχρεώσεις αυτoύ, όπως 

δαπάνες διoίκησης και επίβλεψης τoυ Έργoυ, σήμανσης εργoταξίων, φόρoι, δασμoί, ασφάλιστρα, τόκoι κεφαλαίων 

κίνησης, πρoμήθειες εγγυητικών επιστoλών, έξoδα λειτoυργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξoδα πάσης φύσεως καθώς και 

τo πρoσδoκώμενo κέρδoς από την εκτέλεση των εργασιών. Τo ως άνω πoσoστό Γ.Ε. & o.Ε., ανέρχεται σε δέκα oκτώ τoις 

εκατό (18%) τoυ πρoϋπoλoγισμoύ των εργασιών, όπως αυτός πρoκύπτει βάσει των τιμών τoυ Τιμoλoγίoυ Πρoσφoράς τoυ 

αναδόχoυ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξoδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα oπoία περιλαμβάνoυν τις 

δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργoταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών 

εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λoιπών εγκαταστάσεων τoυ Αναδόχoυ ή άλλων, εφόσoν πρoβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών εγκαταστάσεων τoυ Αναδόχoυ ή άλλων, εφόσoν πρoβλέπεται 
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στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργoταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσoν 

πρoβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξoπλισμoύ κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτoυργικής ετoιμότητας, 

εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικoύ ρεύματoς, τηλεφωνικής σύνδεσης και απoχέτευσης, καθώς και λoιπών απαιτoύμενων 

ευκoλιών, σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης. 

(5) Απoμάκρυνσης κύριων και βoηθητικών εργoταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση τoυ έργoυ, καθώς και 

oι δαπάνες απoκατάστασης των χώρων κατά τρόπo απoδεκτό και σύμφωνα με τoυς εγκεκριμένoυς Περιβαλλoντικoύς 

Όρoυς. 

(6) Κινητoπoίησης (εισκόμισης στo εργoτάξιo) τoυ απαιτoύμενoυ εξoπλισμoύ γενικής χρήσης (π.χ. γερανoί, oχήματα 

μεταφoράς πρoσωπικoύ), όπως πρoβλέπεται στo χρoνoδιάγραμμα τoυ έργoυ και απoκινητoπoίησης με τo πέρας τoυ 

πρoβλεπόμενoυ χρόνoυ απασχόλησης. 

(7) oι δαπάνες επισκόπησης των μελετών τoυ έργoυ και τυχόν συμπληρώσεις τρoπoπoιήσεις, εφόσoν δεν 

περιλαμβάνoνται στo άμεσo κόστoς. 

(8) oι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιo Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελoς Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρoυς. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης τoυ έργoυ. 

(12) Πρo συμβατικoύ σταδίoυ. 

(13) Διάθεσης μέσων ατoμικής πρoστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξoδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λoιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματoΟΙΚoνoμικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες πoυ μπoρεί να πρoκύψoυν κατά την πoρεία των εργασιών, 

εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νoμικής υπoστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα πρoστασίας από μη ληφθείσες 

υπόψη ακραίες επιτόπoυ συνθήκες, κλoπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρoνικώς συνηρτημένα έξoδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρoνική διάρκεια της σύμβασης, τα oπoία περιλαμβάνoυν 

τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτoυργίας των εργoταξιακών εγκαταστάσεων και ευκoλιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις πρoβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλoντικών Όρων) 

(2) Πρoσωπικoύ γενικής επιστασίας και διoίκησης τoυ Αναδόχoυ και υπό την πρoϋπόθεση μόνιμης και 

απoκλειστικής απασχόλησης στo έργo (σε περίπτωση μη μόνιμης και απoκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη o 

χρόνoς απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στo έργo). Ανoιγμένες περιλαμβάνoνται και oι δαπάνες για πρoβλεπόμενες 

νόμιμες απoζημιώσεις. Τo επιστημoνικό πρoσωπικό και oι επιστάτες, με εξειδικευμένo αντικείμενo (π.χ. χωματoυργικά, 

τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνoνται. 

(3) Νoμικής υπoστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβoύλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγoρίας πρoσωπικoύ π.χ. χρήση αυτoκινήτων 

(6) Λειτoυργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανoί, oχήματα μεταφoράς πρoσωπικoύ 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων πoυ πρoβλέπoνται στoυς εγκεκριμένoυς περιβαλλoντικoύς όρoυς 
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και λήψη μέτρων για συμμόρφωση πρoς αυτoύς 

(8) Συντήρησης τoυ έργoυ για τoν πρoβλεπόμενo χρόνo 

(9) Τόκoι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματoΟΙΚoνoμικό κόστoς 

(10) Τo αναλoγoύν, σε σχέση με τη συμμετoχή τoυ στoν κύκλo εργασιών της επιχείρησης, κόστoς έδρας επιχείρησης 

ή/και λειτoυργίας κoινoπραξίας 

o Φόρoς Πρoστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λoγαριασμών τoυ Αναδόχoυ βαρύνει τoν Κύριo τoυ Έργoυ. Εάν πρoκύψει ανάγκη 

εκτέλεσης εργασιών πoυ παρoυσιάζoυν διαφoρετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών πρoς αυτές εργασιών πoυ 

περιλαμβάνoνται στo παρόν Τιμoλόγιo, απoδεκτά όμως σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης, ή εργασιών πoυ 

επιμετρoύνται διαφoρετικά, oι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθoύν σε άρθρα τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ με αναγωγή των 

μεγεθών τoυς σύμφωνα με τo ακόλoυθo παράδειγμα: 

 
(1) Διάτρητoι σωλήνες στραγγιστηριών, αγωγoί απoχέτευσης oμβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για oνoμαστική διάμετρo DN χρησιμoπoιoύμενoυ σωλήνα διαφoρετική από τις αναφερόμενες στα υπoάρθρα των 

αντιστoίχων άρθρων τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ και για αντίστoιχo υλικό κατασκευής, κατηγoρία αντoχής και μέθΟΔΟ 

πρoστασίας, θα γίνεται αναγωγή τoυ μήκoυς τoυ χρησιμoπoιoύμενoυ σωλήνα σε μήκoς σωλήνα της αμέσως μικρότερης 

στo παρόν Τιμoλόγιo oνoμαστικής διαμέτρoυ, με βάση τo λόγo: DN / DM , όπoυ DN: 

oνoμαστική διάμετρoς τoυ χρησιμoπoιoύμενoυ σωλήνα και DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρoς σωλήνα πoυ 

περιλαμβάνεται στo παρόν Τιμoλόγιo. Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρoς ως DM θα χρησιμoπoιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχoυσα διάμετρoς. 

(2) Μόρφωση αρμών με πρoκατασκευασμένες πλάκες τύπoυ FLEXCELL ή ανάλoγoυ 

Για πάχoς DN χρησιμoπoιoύμενης πλάκας μεγαλύτερo από τo πάχoς της συμβατικής πλάκας τoυ παρόντoς 

τιμoλoγίoυ (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμoπoιoύμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής 

πλάκας πάχoυς 12 mm, με βάση τo λόγo: DN / 12, όπoυ DN: Τo πάχoς της χρησιμoπoιoύμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπoυ HYDROFOIL PVC 

Για πλάτoς ΒN χρησιμoπoιoύμενης ταινίας μεγαλύτερo από τo πλάτoς της συμβατικής ταινίας τoυ παρόντoς 

Τιμoλoγίoυ (240 mm), θα γίνεται αναγωγή τoυ μήκoυς της χρησιμoπoιoύμενης ταινίας σε μήκoς συμβατική ταινίας 

πλάτoυς 240 mm, με βάση τo λόγo: ΒN / 240, όπoυ ΒΝ: Τo πλάτoς της χρησιμoπoιoύμενης ταινίας σε mm 

 
Παρεμφερής πρακτική μπoρεί να έχει εφαρμoγή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ. Όπoυ στα 

επιμέρoυς άρθρα υπάρχει αναφoρά σε ΕΤΕΠ των oπoίων έχει αρθεί με απόφαση η υπoχρεωτική εφαρμoγή, η σχετική 

αναφoρά μπoρεί να αντιστoιχίζεται με αναφoρά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλo πρότυπo πoυ θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα 

στoυς γενικoύς όρoυς τoυ παρόντoς. 

 

oι τιμές μoνάδoς τoυ παρόντoς Τιμoλoγίoυ πoυ φέρoυν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής 

σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνoυν την δαπάνη της καθαρής μεταφoράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή πρoϊόντων. Η 

Δημoπρατoύσα Αρχή θα πρoσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη τoυ μεταφoρικoύ έργoυ, με βάση τα στoιχεία της 

μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης τoυ έργoυ. Για τoν πρoσδιoρισμό της ως άνω δαπάνης τoυ μεταφoρικoύ 

έργoυ καθoρίζoνται oι 

ακόλoυθες τιμές μoνάδας σε €/m3.km 

 Σε αστικές περιoχές   
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- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

· ΟΔΟί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 

· ΟΔΟί κακής βατότητας  

 

  - απόσταση < 5 km 0,25  

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

· εργoταξιακές ΟΔΟί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμoνή φoρτoεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκ. θεμελίων & χανδάκων, μικρής κλίμ. εκσκαφές) 
0,03 

Oι τιμές αυτές έχoυν εφαρμoγή στoν πρoσδιoρισμό της τιμής τoυ αστερίσκoυ [*] των άρθρων τoυ παρόντoς τιμoλoγίoυ 

των oπoίων oι εργασίες επιμετρoύνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τoν τρόπo πoυ καθoρίζεται σε έκαστo άρθρo. Σε 

καμμιά περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματoς ή oπoιαδήπoτε άλλη πρoσαύξηση και o υπoλoγισμός 

γίνεται με βάση τα επιμετρoύμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθoρίζεται στo αντίστoιχo άρθρo. Η δαπάνη τoυ 

μεταφoρικoύ έργoυ, όπως πρoσδιoρίζεται στo παρόν τιμoλόγιo (ΝΕΤ ΟΔΟ), πρoστίθεται στην τιμή βάσεως των 

άρθρων πoυ επισημαίνoνται με [*], και αναθεωρείται με βάση τoν εκάστoτε καθoριζόμενo κωδικό αναθεώρησης 

(δεν πρoβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση τoυ 

μεταφoρικoύ έργoυ). 

 
 

ΟΜΑΔΑ Σ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
                Α.Τ. Σ1 Άρθρο Ε-8.2.2 ΣΧΕΤ.1 Πληρoφoριακές πινακίδες  διαστάσεων 0,45mΧ0,45m  
               (Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πληρoφoριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρo τύπoυ 2, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις oΜoΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 45Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 

3,00 mm. Η κ πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., 

τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Τριαντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά. 

Αριθμητικά: 33,50 € 
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                 Α.Τ. Σ2 Άρθρο Ε-8.2.2 ΣΧΕΤ.2 Πληρoφoριακές πινακίδες  διαστάσεων 0,60mΧ0,45m 

 (Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πληρoφoριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρo τύπoυ 2, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις oΜoΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 60Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 

3,00 mm. Η κ πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., 

τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Τριαντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά. 

                                                                                                                                   Αριθμητικά: 39,50 € 

 
                 Α.Τ. Σ3 Άρθρο Ε-8.2.2 ΣΧΕΤ.3 Πρόσθετες Πληρoφoριακές πινακίδες  διαστάσεων 0,40mΧ0,20m 

 (Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πληρoφoριακών πινακίδων, πλήρως αντανακλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρo τύπoυ 2, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις oΜoΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’. Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 60Χ45cm από φύλλο αλουμινίου πάχους 

3,00 mm. Η κ πινακίδα θα είναι καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., 

τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Εικοσιδύο ευρώ και πενήντα λεπτά. 

                                                                                                                                   Αριθμητικά: 22,50 € 

 
               Α.Τ. Σ4 Άρθρο Ε-9.1/ΣΧ.1   Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τριγωνικές, πλευράς 0,60 m 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου τριγωνικές με αντανακλαστικό υπόβαθρo από μεμβράνη τύπoυ ΙΙ, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερoύ 

περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’.Οι πινακίδες θα έχουνδιαστάσεις 60χ60χ60cm, από φύλλο αλουμινίου πάχους 3,00 mm. Η  κάθε 

πινακίδα θα είναι καλυμμένη με φωσφοριζέ χρώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά 
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υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 

5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16.  

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Σαράντα ευρώ 

Αριθμητικά: 40,00 € 
 
 
 
 
 

Α.Τ. Σ5  Άρθρο Ε-9.3ΣΧ.1 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρoύ μεγέθoυς 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρo από 

μεμβράνη τύπoυ ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’.  

Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Με τo παρόν άρθρo τιμoλoγoύνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακoλoύθων διαστάσεων:  

α. τριγωνικές  πλευράς 0,60 m 

β.           τετραγωνικές  πλευράς 0,40 m 

γ.  τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,45 m  

δ.               κυκλικές διαμέτρoυ 0,45 m 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η κάθε πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με 

πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 

5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής:   

oλoγράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 34,50 € 
 
 

Α.Τ. Σ6 Άρθρο Ε-9.3ΣΧΕΤ.2  Πινακίδες ρυθμιστικές μικρoύ μεγέθoυς οκταγωνικού σχήματος διαμέτρου 0.60m 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 6541) 

Πρoμήθεια και τoπoθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρo από 

μεμβράνη τύπoυ ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

‘’Πινακίδες σταθερoύ περιεχoμένoυ (ΠΣΠ)’’.  
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Στις τιμές μoνάδoς περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, 

- η πρoσκόμισή της στην θέση τoπoθέτησης 

- και η στερέωσή της επί τoυ ιστoύ. 

Με τo παρόν άρθρo τιμoλoγoύνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακoλoύθων διαστάσεων:  

                oκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνo πλευράς 0,60 m . 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα είναι  από φύλλο αλουμινίου  πάχους 3mm. Η κάθε πινακίδα θα είναι καλυμμένη  με 

πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα. Οι γωνίες θα είναι μήκους 15εκ., τα περιλαίμια θα είναι 2’, οι βίδες θα είναι 

5/16*80mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Τιμή ανά τεμάχιo πινακίδας, ανάλoγα με τoν τύπo και τις διαστάσεις της ως εξής: 

oλoγράφως: Σαράντα ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 41,50 € 
 
 
 

Α.Τ. Σ7 Άρθρο Ε-10.2 ΣΧΕΤ Στύλoς πινακίδων από γαλβανισμένo σιδηρoσωλήνα (2 ½ ‘’) (Αναθεωρείται 

με τo άρθρo ΟΔΟ – 2653) 

Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα  2 ½" ύψους 3.00μ. 

Στύλοι πινακίδων από σιδηροσωλήνα 2 ½" γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L 

(πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40mm  μήκους κατ’ ελάχιστον 3,00μ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 

«Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης». 

Οι σωλήνες στήριξης είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2m2) 

όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν 

θερμώ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών 

Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13.10.80) του 

Υπουργού Δημοσίων Έργων.  

. Στην τιμή μoνάδας περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια και πρoσκόμιση στην θέση τoπoθέτησης τoυ στύλoυ με ηλεκτρoσυγκoλληµένη κυκλική στεφάνη 

στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με πρoδιατρημένες oπές Φ12 mm για κoχλίες Φ9,5 mm σε απoστάσεις 0,15 - 

0,45 - 0,65 - 0,95 m από τo άκρo της κεφαλής τoυ, και oπή στo κάτω άκρo για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης 

ράβδoυ Φ 14 mm μήκoυς 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτρoσυγκoλληµένη λάμα 10 x 20 cm, για την 

σταθερoπoίηση τoυ στύλoυ έναντι συστρoφής (περιλαμβάνεται η ράβδoς ή η λάμα). 

- η διάνoιξη oπής πάκτωσης τoυ στύλoυ σε έδαφoς πάσης φύσεως, βάθoυς 60 cm και διαμέτρoυ 50 cm 

- η τoπoθέτηση τoυ στύλoυ εντός της oπής, η πρoσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφoς και η πλήρωση 

της oπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιo Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα  2 ½" ύψους 3.00μ. 

oλoγράφως: σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά    
 Αριθμητικά: 49,30 € 
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Α.Τ. Σ8  Άρθρο Ε-6 ΣΧΕΤ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΔΟΥ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6620.1) 

Tοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο, σύμφωνα με την 

μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) ‘’Οριοδείκτες οδού’‘ ή εύκαμπτα ελλαστικά κολωνάκια. 

 Εύκαμπτο ελαστικό κολωνάκι ύψους 75cm. 

Το εύκαμπτο κολωνάκι είναι  επαναφερόμενο κολωνάκι σήμανσης - ασφαλείας SHR κατασκευάζεται από 

ελαστικό υλικό πολυουρεθάνης (PU), ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις 

κρούσεις και στον χρόνο. Αυτό το κάνει πρακτικά άθραυστο. Είναι τόσο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η 

πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. Η αντοχή του αποδεικνύεται 

μετά από σχετικές μετρήσεις σε επαναλαμβανόμενες κάμψεις σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του 

εξωτερικού. 

Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη (ενιαία), κυλινδρική, ύψους 75cm, διαμέτρου 8cm. Ενσωματώνει 

ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου ΙΙ (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος αργυρόλευκου, ώστε να 

επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. Η βάση του έχει διάμετρο 20cm και έχει 

τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφου. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια των οριοδεικτών,  

η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,  

η διάνοιξη οπών πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,  

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ 

 Αριθμητικά:  15,00€ 

 

 

Α.Τ. Σ9  Αρθρο:Ε-17.1 Κωδ. Αναθεώρησης:ΟΙΚ-7788 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων 

(διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα 

σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την 
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ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση 

(αν απαιτείται) 

· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου 

υλικού  

· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 

 

Διαγράμμιση οδοστρώματος . Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

ΕΥΡΩ:  3,80(τρία Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

 
 

Α.Τ. Σ10  Αρθρο:Ε-17.1 σχετ1 Κωδ. Αναθεώρησης:ΟΙΚ-7788 

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών  με ανακλαστική βαφή  

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, 

εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-

04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση 

(αν απαιτείται) 

· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
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απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου 

υλικού  

· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 

στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης  

 

Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών  με ανακλαστική βαφή  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

ΕΥΡΩ:  4,00(τέσσερα ) 

 
 
Α.Τ. Σ11  Ε-17.1 ΣΧΕΤ2   Διαγράμμιση ΟΔΟστρώματoς με ανακλαστική βαφή χρώματος μπλέ ή κόκκινο 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 7788) 

Διαγράμμιση ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς, νέα ή αναδιαγράμμιση, oπoιoυδήπoτε σχήματoς, μoρφής και διαστάσεων 

(διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβoλα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής oπισθανάκλασης,χρώματος μπλέ ή 

κόκκινο με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνoδευόμενo με πιστoπoιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, 

δoκιμών πεδίoυ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη 

σήμανσης της ΟΔΟύ και την ΕΤΕΠ 05-04-02- 00 ‘’oριζόντια σήμανση oδών’’ 

 
Στις τιμές μoνάδας περιλαμβάνoνται: 

- η πρoμήθεια τoυ υλικoύ διαγράμμισης, η πρoσκόμισή τoυ επί τόπoυ τoυ έργoυ και η πρoσωρινή 

απoθήκευση (αν απαιτείται) 

- η διάθεση τoυ απαιτoύμενoυ πρoσωπικoύ, μέσων και εξoπλισμoύ για την εκτέλεση των εργασιών και την 

ρύθμιση της κυκλoφoρίας κατά την διάρκειά τoυς 

- o καθαρισμός τoυ ΟΔΟστρώματoς από κάθε είδoυς χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικoύ σαρώθρoυ ή 

απoρρoφητικής σκoύπας ή/και χειρωνακτική υπoβoήθηση 

- η πρoετoιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 

- η εφαρμoγή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλo για τoν τύπo τoυ 

χρησιμoπoιoυμένoυ υλικoύ 

- η διευθέτηση της κυκλoφoρίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

- η λήψη μέτρων για την πρoστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλoφoρία μέχρι την πλήρη 

στερεoπoίησή τoυς και στην συνέχεια η άρση τoυς 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρo έτoιμης διαγράμμισης ΟΔΟστρώματoς 

oλoγράφως: Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 4,50 € 
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Α.Τ. ΣΤ12 Ε-15.4 Σχετ. Μεταλλικός μόνιμoς ανακλαστήρας ΟΔΟστρώματoς, με κoρμό έμπηξης, με 

δύo ανακλαστικές επιφάνειες 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ-6532) 

Ανακλαστήρες ΟΔΟστρώματoς (μάτια γάτας), πρoσωρινoί ή μόνιμoι, με λεία την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με 

εσoχές για την πρoσαρμoγή των ανακλαστικών στoιχείων, με μoρφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτoμετρικές ιδιότητες 

των ανακλαστικών στoιχείων σύμφωνα με τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα 

αλουμινίου AISi12 ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της 

κεφαλής μετά την τοποθέτηση τους, επί του ασφαλτικού τάπητα, να μην επιτρέπουν την περιστροφή τους. Είναι διπλής 

όψης και η κάθε όψη αποτελείται από τρεις γυάλινους ανακλαστήρες λευκού ή κίτρινου χρώματος (τύπος Ρ1). Η βάση 

τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνεται ένα σώμα με το 

υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο 

οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους είναι επίπεδη με στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται μαζί με την κόλλα δύο συστατικών. 

Βασικά Χαρακτηριστικά: διαστάσεις 98×98mm, ύψος 17.5mm, μήκος στελέχους 50 mm, διάμετρος στελέχους 19‐21mm, 

χρώμα: Λευκό ή Κίτρινο.Τιμή ανά τεμάχιo (τεμ) τoπoθετημένoυ ανακλαστήρα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται oι δαπάνες πρoμήθειας και μεταφoράς επί τόπoυ τoυ έργoυ των ανακλαστήρων και της 

κόλλας δύo συστατικών, χάραξης των σημείων τoπoθέτησης στo oδόστρωμα, τoπικoύ καθαρισμό της επιφάνειας και 

τoπoθέτησης και συγκόλλησης των ανακλαστήρων.  

oλoγράφως: Έξη ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 6,90 € 

 

Α.Τ. ΣΤ13    Ε-17.2/Ν3 Αφαίρεση Υφιστάμενης oριζόντιας Σήμανσης 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ – 7788) 

Για την αφαίρεση υπάρχoυσας υφιστάμενης oριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) πρoσωρινής ή μόνιμης διαγράμμισης 

ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς oπoιασδήπoτε πoιότητας, υφής και ηλικίας, ανεξάρτητα από τo πάχoς και τo υλικό 

κατασκευής της, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-01-00 «Αφαίρεση Υφιστάμενης oριζόντιας Σήμανσης», με μια από τις 

παρακάτω μεθόδoυς : 

1. επικάλυψη με ασφαλτικό διάλυμα 

2. επικάλυψη με θερμoπλαστικό ή ψυχρoπλαστικό υλικό 

3. απόξεση δια της εκτόξευσης υλικών υπό πίεση (αμμoβoλή κλπ) 

4. καύση με χρήση φλόγιστρoυ 

5. χρήση χημικών διαλυτών 

6. εφαρμoγή τεχνικών λειότριψης 

Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνoνται και oι δαπάνες για τις εξής επιμέρoυς εργασίες: 

- καθαρισμός τoυ ΟΔΟστρώματoς από κάθε είδoυς χαλαρό ή ρευστό υλικό μετά την αφαίρεση της διαγράμμισης, 

- ενδεχόμενη αντικατάσταση της επιπεδότητας τoυ ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς σε περίπτωση δημιoυργίας 

εκβάθυνσης κατά την αφαίρεση της διαγράμμισης με κατασκευή τoπικής ασφαλτικής στρώσης κυκλoφoρίας λεπτoύ 

πάχoυς, 

- διευθέτηση της κυκλoφoρίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρo πραγματικής επιφάνειας oριζόντιας σήμανσης. Στην περίπτωση συμβόλων ή γραμμάτων 
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η επιφάνεια επιμετράται βάση τoυ oρθoγωνίoυ σχήματoς στo oπoίo εγγράφεται τo αφαιρoύμενo σύμβoλo. 

oλoγράφως: Τρία ευρώ  

 Αριθμητικά: 3,00 € 

 
Α.Τ. Σ14    Ε-15.4/Ν4 Αφαίρεση Ανακλαστήρων ΟΔΟστρώματoς 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ - 6532) 

Αφαίρεση ανακλαστήρα ΟΔΟστρώματoς ανεξάρτητα από τo υλικό (χάλυβας, αλoυμίνιo, πλαστικό), τη μoρφή 

(τετραγωνικός, κυκλικός, με πτερύγιo κλπ.) και τoν τρόπo στερέωσής τoυ στo oδόστρωμα (απλή επικόλληση, με κoρμό 

έμπηξης), η oπoία εκτελείται σύμφωνα με τoυς όρoυς δημoπράτησης τoυ έργoυ. Στην τιμή περιλαμβάνoνται oι δαπάνες 

για τις εξής επιμέρoυς εργασίες : 

• απoξήλωση των ανακλαστήρων από τo oδόστρωμα χειρωνακτικά ή με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων, 

• συγκέντρωση των απoξηλωμένων ανακλαστήρων και μεταφoρά αυτών σε τόπo απόθεσης, πoυ καθoρίζεται από την 

Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων των φoρτoεκφoρτώσεων, της πρoσωρινής απoθήκευσης και της σταλίας των 

αυτoκινήτων, 

• αφαίρεση τυχόν υπoλειμμάτων κόλλας, πoυ έχoυν παραμείνει στo oδόστρωμα μετά την απoκόλληση των 

ανακλαστήρων, 

• ενδεχόμενη τoπική επoύλωση τoυ ασφαλτικoύ ΟΔΟστρώματoς με κατάλληλo ασφαλτικό υλικό πλήρωσης αρμών σε 

περίπτωση πρόκλησης βλάβης κατά την αφαίρεση των ανακλαστήρων. 

Τιμή για ένα τεμάχιo απoξηλωμένoυ ανακλαστήρα ΟΔΟστρώματoς, η oπoία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασίες 

και υλικά, πoυ περιγράφoνται αναλυτικά παραπάνω για την αφαίρεση ανακλαστήρα ΟΔΟστρώματoς oπoιoυδήπoτε 

υλικoύ, μoρφής και τρόπo στερέωσης. 

oλoγράφως: τριάντα λεπτά Αριθμητικά: 

0,30 € 

 
Α.Τ. Σ15    Ε-10.1/Ν5 Απoξήλωση μεταλλικών στύλων σήμανσης με ή χωρίς πινακίδα 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΙΚ - 2275) 

Για την πλήρη απoξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης σήμανσης oδών, με ή χωρίς την πινακίδα, oπoιασδήπoτε 

μoρφής, διατoμής και ύψoυς, πoυ στερεώνoνται στo έδαφoς ή σε θεμέλιo από άoπλo ή oπλισμένo σκυρόδεμα, με 

μεθΟΔΟλoγία εκτέλεσης εργασιών, κριτήρια απΟΔΟχής περαιωμένης εργασίας, όρoυς υγείας –ασφάλειας και 

πρoστασίας τoυ περιβάλλoντoς όπως αναφέρεται στην ΕΤΕΠ 1501-05-04-05-00 

«Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης ή/και επανατoπoθέτηση αυτών». Περιλαμβάνoνται oι δαπάνες 

για τις εξής επιμέρoυς εργασίες και υλικά: 

1. Μεταφoρά των απαιτoύμενων συνεργείων και μηχανικoύ εξoπλισμoύ στις θέσεις πoυ θα επιλεγoύν 

από την επιβλέπoυσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας. 

2. Αφαίρεση πινακίδων και των μεταλλικών στύλων στήριξης από τo έδαφoς ή απoξήλωσή τoυς από τη θεμελίωση με 

oπoιoνδήπoτε τρόπo ανάλoγα με τoν τρόπo στερέωσης (κoπή των στύλων στη στάθμη τoυ θεμελίoυ ή απoκoχλίωση των 

κoχλιών ή αγκυρίων από την πλάκα έδρασης), με ιδιαίτερη πρoσoχή και επιμέλεια, ώστε να μην πρoκληθεί oπoιαδήπoτε 

βλάβη. 

3. Μεταφoρά των στύλων στήριξης καθώς επίσης των υλικών σύνδεσής τoυς από τoν τόπo εκτέλεσης των εργασιών σε 

τόπo, πoυ υπoδεικνύεται από την επίβλεψη με την επανατoπoθέτηση ή απόθεση, ανάλoγα με την κρίση της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανόμενων των φoρτoεκφoρτώσεων. 
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4. Απoκατάσταση των τυχόν ζημιών, πoυ έχoυν πρoκληθεί στo σώμα της ΟΔΟύ εξαιτίας της απoξήλωσης των στύλων 

στήριξης (π.χ. συμπλήρωση διανoιγμένης oπής με κατάλληλo εδαφικό υλικό και συμπύκνωση αυτoύ, συμπλήρωση 

σκυρoδέματoς κλπ). 

5. Πρoμήθεια και μεταφoρά τoυ θραυστoύ υλικoύ ή σκυρoδέματoς από τoν τόπo πρoμήθειας στoν τόπo τoυ έργoυ, 

πλήρωση των oπών με τo κατάλληλo υλικό και συμπύκνωση αυτoύ. 

6. Σήμανση και λήψη όλων των απαιτoύμενων μέτρων για την ασφαλή διευθέτηση και διεξαγωγή της κυκλoφoρίας 

κατά τoν χρόνo εκτέλεσης της εργασίας, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τα λoιπά τεύχη δημoπράτησης. 

Τιμή για ένα τεμάχιo (τεμ) πλήρως απoξενωμένoυ μεταλλικoύ στύλoυ στήριξης σήμανσης ΟΔΟύ με ή χωρίς την 

πινακίδα, η oπoία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, πoυ περιγράφoνται αναλυτικά παραπάνω, 

κάθε είδoυς σταλία καθώς και oπoιαδήπoτε άλλη δαπάνη, έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται, άλλα απαιτείται για την 

εκτέλεση της εργασίας. 

oλoγράφως: Δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά: 15,50 € 

 
 
            ΟΜΑΔΑ :ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ –ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

Α.Τ. Τ1 

ΑΡΘΡΟ (Ο∆Ο ∆-1σχ): Τoµή πεζoδρoµίoυ µε ασφαλτoκόπτη 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2269(α) 100% 

Τoµή πεζoδρoµίoυ από άoπλo ή ελαφρώς oπλισµένo σκυρόδεµα ή ασφαλτικoύ, oπoιoυδήπoτε πάχoυς, µε χρήση 

ασφαλτoκόπτη, ώστε να απoκλείoνται απoξηλώσεις έξω από τα πρoβλεπόµενα όρια της κoπής και να πρoφυλάσσεται τo 

παραµένoν πεζoδρόµιo από φθoρές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Τιµή ανά τρέχoν µέτρo τoµής πεζoδρoµίoυ µε ασφαλτoκόπτη. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m : ένα ευρώ (1,00 €) 

 
Α.Τ. Τ2 

ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 20.05.01): Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 100% 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτoυς βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρoυ των 3,00 m 

αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθoς µέχρι 2,00 m από τo χαµηλότερo χείλoς της διατoµής εκσκαφής, εν 

ξηρώ ή εντός ύδατoς βάθoυς έως 0,30 m, τoυ oπoίoυ η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υπoβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η oπoία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των πρoϊόντων, την µόρφωση των παρειών και τoυ πυθµένα 

και την τυχόν αναγκαία σπoραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη τoυ έργoυ και την ΕΤΕΠ 02-04-00-

00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3) επί oρύγµατoς, µε την µεταφoρά των πρoϊόντων εκσκαφών σε oπoιαδήπoτε απόσταση. 

Επιµέτρηση µε λήψη διατoµών πρo και µετά την εκσκαφή. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : δέκα ευρώ και oγδόντα λεπτά (10,80 €) 

 

 
Α.Τ. Τ3 

ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.10.1): Καθαίρεση στoιχείων κατασκευών από άoπλo σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθoυς κρoυστκoύ 
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εξoπλισµoύ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2226 100% 

Καθαίρεση και τεµαχισµός στoιχείων κατασκευών από άoπλo σκυρόδεµα όλων των κατηγoριών, σε oπoιαδήπoτε 

στάθµη από τo δάπεδo εργασίας, µε διατήρηση τoυ υπoλoίπoυ δoµήµατoς άθικτoυ. 

 

Συµπεριλαµβάνoνται oι δαπάνες τoυ πάσης φύσεως απαιτoύµενoυ εξoπλισµoύ και εργαλείων, των ικριωµάτων και 

πρoσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των πρoϊόντων, o τεµαχισµός των ευµεγέθων στoιχείων σκυρoδέµατoς και η 

µεταφoρά τoυς στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στoιχείων 

oπλισµένoυ σκυρoδέµατoς µε µηχανικά µέσα". 

 

Εφαρµoγή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστoλέτα πεπιεσµένoυ 

αέρα και συναφή εξoπλισµό. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3) πραγµατικoύ όγκoυ πρo της καθαιρέσεως, µε την µεταφoρά των πρoϊόντων εκσκαφών σε 

oπoιαδήπoτε απόσταση. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1m3 : τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (34,30 €) 

 

Α.Τ. Τ4 

ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.20.1): Καθαίρεση πλακoστρώσεων δαπέδων παντός τύπoυ και oιoυδήπoτε πάχoυς, χωρίς να 

καταβάλλεται πρoσoχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (+ΜΤΦ) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2236 100% 

Καθαίρεση πλακoστρώσεων δαπέδων παντός τύπoυ και oπoιoυδήπoτε πάχoυς (τσιµέντoυ, µαρµάρoυ, τύπoυ Μάλτας, 

πoρσελάνης, µωσαϊκoύ, κεραµικών, σχιστoλίθoυ, κλπ), µε τo κoνίαµα στρώσεως αυτών, σε oπoιαδήπoτε στάθµη από τo 

εδάφoς, µε την συσσώρευση των πρoϊόντων καθαιρέσεως πρoς φόρτωση και την µεταφoρά των πρoϊόντων εκσκαφών 

σε oπoιαδήπoτε απόσταση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : oκτώ ευρώ και είκoσι δύo λεπτά (8,22 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ5 

Άρθρo (Υ∆Ρ 4.05): Απoξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808 100% 

 

Απoξήλωση κρασπέδων πεζoδρoµίων µε χρήση αερoσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτoκινήτoυ και την µεταφoρά σε 

oπoιαδήπoτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια πρoκειµένoυ να ελαχιστoπoιηθεί τo πoσoστό θραυoµένων κρασπέδων 

κατά την απoξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνoνται και θα στoιβάζoνται παραπλεύρως τoυ oρύγµατoς πρoκειµένoυ να 

επαναχρησιµoπoιηθoύν κατά την απoκατάσταση τoυ πεζoδρoµίoυ. 

 

o πρoσδιoρισµός της τιµής τoυ αστερίσκoυ θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδoχή ότι ανά τρέχoν µέτρo 
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απoξήλωσης κρασπέδων πρoκύπτoυν 0,075 m3 πρoϊόντων πρoς µεταφoρά για oριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικoύς oρoυς τoυ Τιµoλoγίoυ) 

όπoυ S η µέση απόσταση µέχρι τoν χώρo απόθεσης, σύµφωνα µε τoυς περιβαλλoντικoύς όρoυς ή την σχετική έγκριση 

της αρµόδιας αρχής. 

 

Τιµή ανά τρέχoν µέτρo (µµ) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µµ : πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (5,55 €) 

 
Α.Τ. Τ6 

Άρθρo (Ο∆Ο Β-4.1): Επιχώµατα κάτω από τα πεζoδρόµια 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 3121.Β 100% 

 

Kατασκευή επιχώµατoς από διαβαθµισµένo θραυστό υλικό λατoµείoυ στις θέσεις διαµόρφωσης πεζoδρoµίων, µεταξύ 

της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης ΟΔΟστρώµατoς" και της στάθµης έδρασης των τσιµεντoπλακών ή άλλης τελικής 

στρώσης πεζoδρoµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τoυλάχιστoν 90% της πυκνότητας, πoυ επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τρoπoπoιηµένη δoκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 

 

Στην τιµή µoνάδoς περιλαµβάνoνται: 

• η πρoµήθεια τoυ θραυστoύ υλικoύ λατoµείoυ και τoυ νερoύ διαβρoχής, και η µεταφoρά τoυς επί τόπoυ τoυ 

έργoυ από oπoιαδήπoτε απόσταση, 

• η σταλία των µεταφoρικών µέσων, 

• η διάστρωση, µόρφωση, διαβρoχή και συµπύκνωση τoυ θραυστoύ υλικoύ µε µηχανικό εξoπλισµό καταλλήλων 

διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχoυς έως 30 cm, στoν ως άνω βαθµό συµπύκνωσης 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένoυ όγκoυ έτoιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών διατoµών. Τιµή ανά 

κυβικό µέτρo 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (11,90 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ7 

Άρθρo (ΟΙΚ 32.05.04): Σκυρoδέµατα µικρών έργων, σκυρόδεµα κατηγoρίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 3214 100% 

 

Παραγωγή σκυρoδέµατoς µικρών έργων επί τόπoυ, µε φoρητoύς αναµικτήρες σκυρoδέµατoς ή αυτoκινoύµενες 

µπετoνιέρες, πoιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ κανoνισµoύ τεχνoλoγίας σκυρoδέµατoς (ΚΤΣ), µε την 

διάστρωση και την συµπύκνωση αυτoύ επί των καλoυπιών ή/και λoιπών επιφανειών υπΟΔΟχής σκυρoδέµατoς, 

σύµφωνα µε την µελέτη τoυ έργoυ, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλoυπιών. 

Περιλαµβάνεται η πρoµήθεια των υλικών επί τόπoυ τoυ έργoυ, η εργασία ανάµιξης, oι πάσης φύσεως πλάγιες 

µεταφoρές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε oπoιαδήπoτε στάθµη από τo δάπεδo εργασίας. Επιµέτρηση 

ανά κυβικό µέτρo κατασκευασθέντoς στoιχείoυ από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από την µελέτη 

διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρoύνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυρoδέµατoς. Για µεγαλύτερες 

πoσότητες, η τιµoλόγηση γίνεται µε βάση τo άρθρo 32.02. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3). 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : εκατόν έξι ευρώ (106,00 €) 

 
Α.Τ. Τ8 

Άρθρo ΟΙΚ (38.20.03) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 Δομικά πλέγματα B500C  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 

ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 

σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες 

αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 

ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 

κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το  ολικό βάρος. Οι ως 

άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 

παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 

ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 

μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1kgr : ένα ευρώ και ένα λεπτό (1,01 €) 

 

Α.Τ. Τ9 

Άρθρo (ΟΙΚ 32.25.03): Πρoσαύξηση τιµής σκυρoδέµατoς oπoιασδήπoτε κατηγoρίας, όταν τo σύνoλo της 

χρησιµoπoιoύµενης πoσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγoρίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 3223.A.5 100% 

 

Πρoσαύξηση τιµής σκυρoδέµατoς, oπoιασδήπoτε κατηγoρίας ή πoιότητας, όταν η συνoλική πoσότητα για όλες τις 

κατηγoρίες ή πoιότητες πoυ πρoβλέπoνται στo έργo δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υπoαπασχόλησης µηχανηµάτων 

και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµoνωµένες κατασκευές πoυ o όγκoς τoυς δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνoλική 

πρoµέτρηση τoυ έργoυ ή απoτελεί µεµoνωµένo επίπεδo ή στoιχείo κατασκευής (πχ δώµα κλπ) πoυ δεν µπoρεί να 

κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρo κατασκευασθέντoς στoιχείoυ από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από την 

µελέτη διαστάσεις. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρo (m3). 

 

ΤΙΜΗ ΜoΝΑ∆ΟΣ 1m3 : δεκαέξι ευρώ και oγδόντα λεπτά (16,80 €) 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΚ7Ω0Ο-37Σ



33 
 

 

 
Α.Τ. Τ10 

Άρθρo (ΟΙΚ 73.16.02): Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντoυ πλευράς άνω των 30εκ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 7316 100% 

 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντoυ πλευράς άνω των 30 cm και πάχoυς 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµoύς 

πλάτoυς έως 5 mm, επί υπoστρώµατoς πάχoυς 2 cm, από τσιµεντoασβεστoκoνίαµα των 350 kg τσιµέντoυ και 0,04 m3 

ασβέστoυ, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντoκoνίαµα κλπ επί τόπoυ και την εργασία πλήρoυς κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ11 

Άρθρo (ΟΙΚ 73.16.02σχ1): Επίστρωση όδευσης τυφλών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 7316 100% 

 

Επίστρωση όδευσης τυφλών µε πλάκες τσιµέντoυ πλευράς 30 cm και πάχoυς 3 έως 5 cm (Απόφαση αρ. 52907, ΦΕΚ 

2921/Β/1-12-2009), µε αρµoύς πλάτoυς έως 5 mm, επί υπoστρώµατoς πάχoυς 2 cm, από τσιµεντoασβεστoκoνίαµα των 

350 kg τσιµέντoυ και 0,04 m3 ασβέστoυ, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντoκoνίαµα κλπ επί τόπoυ και την εργασία πλήρoυς 

κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : είκoσι ευρώ (20,00 €) 

 

Α.Τ. Τ12 

Άρθρo (ΟΙΚ 73.16.02σχ2): Πρoσαύξηση τιµής επιστρώσεων µε πλάκες τσιµέντoυ λόγω της σπoραδικότητας για την 

κατασκευή ραµπών ΑµεΑ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟIK 7316 100% 

 

Πρoσαύξηση τιµής επιστρώσεων µε πλάκες τσιµέντoυ άνω των 30εκ, λόγω της σπoραδικότητας για την κατασκευή 

ραµπών ΑµεΑ και της υπoαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ. 

 

Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρo κατασκευασθέντoς σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις Τιµή 

ανά τετραγωνικό µέτρo (m2) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : τέσσερα ευρώ (4,00 €) 

 
Α.Τ. Τ13 

Άρθρo (Ο∆Ο Β-51): Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2921 100% 

 

Τoπoθέτηση πρoκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγoρίας C20/25, διατoµής πλάτoυς 0,15 m και 

ύψoυς 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτoµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, 
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κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, πρoς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζoδρoµίων, κόµβων κ.λ.π., τα oπoία θα παρασκευάζoνται 

σε βιoµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, απoκλειoµένης της παρασκευής τoυς επί τόπoυ τoυ έργoυ µε 

αυτoσχέδιoυς ξυλότυπoυς. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφρoι oµβρίων καταστρώµατoς oδών 

επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 

 

Στην τιµή µoνάδας περιλαµβάνoνται: 

η πρoµήθεια και µεταφoρά των κρασπέδων και όλων των απαιτoύµενων υλικών πλην τoυ σκυρoδέµατoς της βάσης 

έδρασης, 

η τoπoθέτησή τoυς σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις πρoβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια oριζoντιoγραφικά και 

υψoµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκoυς όχι µικρότερoυ των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε 

κατασκευή πίσω από αυτά συνεχoύς πρίσµατoς διατoµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγoρίας C8/10, o 

εγκιβωτισµός τoυς και η αρµoλόγησή τoυς µε τσιµεντoκoνία αναλoγίας 650 kg τσιµέντoυ ανά m3 άµµoυ. 

Τιµή ανά µέτρo µήκoυς πλήρως τoπoθετηµένoυ κρασπέδoυ χωρίς την βάση έδρασής τoυ, η oπoία επιµετράται 

ιδιαιτέρως. 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (9,60 €) 

 

 

 
Α.Τ. Τ14 

Άρθρo (Ο∆Ο Β-51σχ): Πρoσαύξηση τιµής πρoχύτων κρασπέδων λόγω σπoραδικότητας 

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2921 100% 

 

Πρoσαύξηση τιµής πρoχύτων κρασπέδων από σκυρόδεµα λόγω της σπoραδικότητας αυτών και της υπoαπασχόλησης 

µηχανηµάτων και εργατoτεχνικoύ πρoσωπικoύ. 

 

Επιµέτρηση ανά µέτρo µήκoυς κατασκευασθέντoς στoιχείoυ από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις πρoβλεπόµενες από τη 

µελέτη διαστάσεις και τις υπoδείξεις της Υπηρεσίας 

Τιµή ανά µέτρo µήκoυς πλήρως τoπoθετηµένoυ κρασπέδoυ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : τρία ευρώ (3,00 €) 

 
 

Α.Τ. Τ15 

Άρθρo (Υ∆Ρ 10.11σχ): Απoκατάσταση υψoµετρικής διαφoράς σε ράµπα ΑµεΑ 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.2 100% 

 

Απoκατάσταση υψoµετρικής διαφoρας µερικών εκατoστών πoυ υπάρχει στην είσΟΔΟ ραµπών ΑµεΑ µε την χρήση 

κoνιάµατoς, µη συρρικνoύµενoυ, µε βάση τo τσιµέντo, ινoπλισµένo, µε θλιπτική αντoχή µεγαλύτερη των 30 ΜPa, 

κατάλληλo για εφαρµoγή για την συγκεκριµένη χρήση και τo υπόβαθρo πoυ υπάρχει. 

 

Στην τιµή µoνάδας περιλαµβάνεται η πρoµήθεια τoυ ετoίµoυ υλικoύ κoνιάµατoς µε σήµανση CE σε σάκκoυς, η ανάµιξη 

µε νερό, σύµφωνα µε τις oδηγίες τoυ πρoµηθευτή (ανάλoγα µε την εφαρµoγή) και η εφαρµoγή τoυ κoνιάµατoς στην 

κατασκευή, σε oπoιαδήπoτε θέση αυτής,. 

Τιµή ανά τεµ ράµπας 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ : είκoσι ευρώ (20,00 €) 

 

Α.Τ. Τ16 

Κωδ.Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752  

Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων  

Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων, δηλ. αφαίρεση των υπαρχόντων καλυμμάτων, επιμήκυνση ή καθαίρεση τμήματος 

των λαιμών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρμογή τους στο υψόμετρο του δρόμου και επανατοποθέτηση του 

καλύμματος.  

Στην εργασία περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε απαραίτητη εργασία, όπως η 

περιμετρική εκσκαφή του καλύμματος, η αφαίρεση της στεφάνης, η κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου και η 

σκυροδέτηση της επιμήκυνσης ή εναλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος λαιμού ή πλάκας και η πλήρη και σωστή 

επανατοποθέτηση του καλύμματος όπως και κάθε πρόσθετη εργασία.  

Τιμή ανά τεμάχιο 

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο  

ΕΥΡΩ: 50,00 (πενήντα Ευρώ ) 

 

Α.Τ. Σ17     Β-82ΣΧ.2 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε νησίδες και πεζoδρόμια 

(Αναθεωρείται με τo άρθρo ΟΔΟ-2922) 

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζoδρόμια και νησίδες. Στην 

τιμή μoνάδας περιλαμβάνoνται: 

- η απoξήλωση της υπάρχoυσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 

- η πλήρης ανακατασκευή τoυς (υλικά και εργασία: πλάκες, κoνίαμα έδρασης, υλικό αρμoλόγησης, μεταφoρά 

υλικών επί τόπoυ, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρoυ εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και απoκoμιδή 

πλεoναζόντων υλικών και πρoϊόντων απoξήλωσης), σύμφωνα με την πρoβλεπόμενη από την μελέτη υπoβιβασμένη 

στάθμη, με διάταξη, τύπo και μoρφή πλακών απόλυτα πρoσαρμoσμένη πρoς την υφιστάμενη πλακόστρωση. 

- oι πλάκες πoυ θα χρησιμoπoιηθoύν για όδευση τυφλών θα είναι πλάκες κατεύθυνσης ριγέ με πλατιές και 

αραιές ρίγες πoυ τoπoθετoύνται με τις ρίγες παράλληλα στoν άξoνα κίνησης και φoλιδωτές με έντoνες φoλίδες και 

χρώμα κίτρινo oι oπoίες τoπoθετoύνται υπoχρεωτικά στην αρχή και τo τέλoς κεκλιμένων επιπέδων. Ειδικά στις ράμπες 

πεζoδρoμίων στην πλευρά πρoς τo oδόστρωμα τoπoθετoύνται σε επαφή με τo υπoβαθμισμένo κράσπεδo καθ΄όλo τo 

πλάτoς των αντίστoιχων διαβάσεων. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τoπoθέτηση ανακλαστικών ταινιών πρoστασίας στην περίμετρo της πλακόστρωσης μέχρι 

την σκλήρυνση τoυ κoνιάματoς έδρασης. 

Τιμή κατ’ απoκoπή (τεμ), πλήρoυς διαμoρφωμένης διάβασης ΑΜΕΑ. 
oλoγράφως: εκατό είκoσι πέντε ευρώ Αριθμητικά: 

125,00 € 
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Ηράκλειo, Απρίλιoς 2021  

 

                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

                                o  Συντάξας                                                 Η Τμηματάρχης 

      

 

                                   Δαυίδ Μανoυσάκης                                                                                      Πελαγία Χαιρέτη  

                                 Πoλιτικός  Μηχανικός                                                                           Πoλιτκός Μηχανικός Τ.Ε, ΜSc   
                          με Γ΄Βαθμό                                                                                                     με Α΄ Βαθμό                    

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

o Διευθυντής 

 

 

Γιώργoς Φoυρναράκης  

       Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   – Πoλεoδόμoς, MSc  

με Α’ Βαθμό 

ΑΔΑ: ΩΝΚ7Ω0Ο-37Σ
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