
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΡΓΟΥ   :   «Αποπεράτωση Αθλητικού Κέντρου Φορτέτσας»

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Άθροισμα 
Οδοποϊίας 90.301,82
ΓΕ & ΕΟ 18% 16.254,33
Σύνολο 1 106.556,15
Απρόβλεπτα 
15% 15.983,42
Σύνολο 
Οδοποϊίας 122.539,57

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Άθροισμα Η/Μ 28.974,82
ΓΕ & ΕΟ 18% 5.215,47
Σύνολο 2 34.190,29
Απρόβλεπτα 
15% 5.128,54

Σύνολο Η/Μ 39.318,83

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

Άθροισμα 
Πρασίνου 20.056,80

ΓΕ & ΕΟ 18% 3.610,22
Σύνολο 3 23.667,02
Απρόβλεπτα 
15% 3.550,05

Σύνολο 
Πρασίνου 27.217,07

Σύνολο έργου 139.333,44
ΓΕ & ΕΟ 18% 25.080,02
Σύνολο 164.413,46
Απρόβλεπτα 
15% 24.662,02

Σύνολο 189.075,48



Αναθεώρηση
Σύνολο 189.075,48
ΦΠΑ 19% 35.924,52
Γενικό Σύνολο 225.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι    Συντάκτες Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός


