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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.1 Αντικείµενο 
 Στο τεύχος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ δίνονται 
προδιαγραφές των υλικών και των εργασιών καθώς και επεξηγήσεις και 
συµπληρωµατικά στοιχεία για τα κύρια χαρακτηριστικά, τις ειδικές απαιτήσεις καθώς 
και για τον τρόπο εφαρµογής των υλικών που θα ενσωµατωθούν στο έργο και 
αποτελούν αντικείµενο της Σύµβασης του Έργου. 
 
1.2 Προδιαγραφές  

Προδιαγραφή υλικών ή εργασιών επί πλέον των εµφανιζόµενων ή 
απαιτούµενων από τα στοιχεία της Σύµβασης του Έργου, δε δίνει στον Ανάδοχο, 
κανένα δικαίωµα να απαιτήσει την εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών. 

 
 
1.3 Οι ισχύοντες Νόµοι, Κανονισµοί, Π.Τ.Π. κλπ. είναι: 

Οι ισχύοντες νόµοι, κανονισµοί και προεδρικά διατάγµατα που ισχύουν: 
• Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α/29.2.84) ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 
• Π.∆. 609/85 (ΦΕΚ 223Α/31.12.85) ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 
• Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» 

• Του Αριθµ. ∆11γ/0/9/7  ΦΕΚ 363/19-02-2013 Β’ τεύχος «Αναπροσαρµογή 

και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 

Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών 

Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών» 
 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρµογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών (εκτός 
αν γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένες υψηλότερες απαιτήσεις) είναι η ακόλουθη : 

α. Ελληνική Νοµοθεσία – Ελληνικοί Κανονισµοί και πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ, 
ΑΤΟΕ, και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 89/106) 

β. Οι κατά περίπτωση ισχύοντες κανονισµοί χώρας µέλους της ΕΟΚ. 
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2   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
2.1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ  

Το αντικείµενο πληρωµής του έργου περιλαµβάνεται: 
Κάθε υλικό, µικροϋλικό, εργασία ή µέσο, το οποίο είναι αναγκαίο για την έντεχνη και 
ασφαλή ολοκλήρωση των κατασκευών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα 
στοιχεία της Σύµβασης του Έργου. 
 
 
2.2 Κύριες ή Βοηθητικές Εργασίες 

Όλες οι εργασίες κύριες ή βοηθητικές, θα εκτελεστούν µε µέριµνα του 
Ανάδοχου. 

Κάθε δαπάνη ή χρόνος που θα απαιτηθεί, θεωρείται ότι καλύπτεται από το 
εργολαβικό αντάλλαγµα και από το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 

Τα ίδια ισχύουν και για όλες τις εργασίες οι οποίες δεν αναφέρονται µεν ρητά, 
αλλά των οποίων η κατασκευή πρέπει να πραγµατοποιηθεί για τη σύµφωνα µε τη 
σύµβαση, αποπεράτωση του Έργου. 

Επίσης τα ίδια ισχύουν και για εργασίες, που θα υποχρεωθεί να εκτελέσει ο 
εργολάβος λόγω τυχαίων ή απρόβλεπτων κατασκευών που ενδεχοµένως 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου π.χ. απρόσµενος υψηλός 
υπόγειος υδάτινος ορίζοντας, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, µέτρα προστασίας 
παγετού κλπ. εκτός αν ρητά προδιαγράφονται διαφορετικά στα στοιχεία της 
Σύµβασης του Έργου. 

Τέλος τα ίδια ισχύουν και για κάθε δαπάνη ή για κάθε καθυστέρηση στην 
κατασκευή του Έργου που οφείλεται σε καθαιρέσεις και επανακατασκευές 
κακότεχνων εργασιών, σε αποµακρύνσεις µη κατάλληλων υλικών, σε αλλαγές µέσων 
και µεθόδων κατασκευής, σε οποιουσδήποτε ελέγχους ή δοκιµασίες υλικών και 
κατασκευών και γενικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε το Έργο, εκτός 
από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως αυτές προσδιορίζονται στη Σύµβαση του 
Έργου. 
 
2.3 Οργάνωση Εργοταξίου 

Στο αντικείµενο πληρωµής και στον Συµβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου 
περιλαµβάνονται οι βοηθητικές εργασίες, οι δαπάνες καθώς και η κατάλληλη 
οργάνωση του εργοταξίου. 

Όλες τις απαιτούµενες µετρήσεις, χαράξεις, χωροσταθµήσεις καθώς και η 
διάθεση των απαραίτητων οργάνων και του ειδικευµένου εργατικού προσωπικού για 
τις εργασίες αυτές. 

• Η τοποθέτηση εµφανών και σαφών πινακίδων µε ενδείξεις σχετικές µε τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την εκάστοτε εκτέλεση εργασιών (υψοµετρικά 
σηµεία, άξονες, οικοδοµικές γραµµές κλπ.) που θα ορίζονται από τον 
Ανάδοχο και θα ελέγχονται από την επίβλεψη του Έργου. Οι πιο πάνω 
χαράξεις θα εξασφαλίζονται έναντι φθορών ή καταστροφών λόγω 
εκτελέσεως της εργασίας ή καιρικών συνθηκών, οι δε πινακίδες δεν θα 
αλλοιώνονται λόγω παρεµφερών αιτιών. 

• Μέτρα προστασίας του εργοταξίου και εργασιών έναντι διαφόρων φυσικών 
παραγόντων που είναι δυνατόν να προβλεφθούν (π.χ. καιρικών συνθηκών, 
κλιµατολογικών κινδύνων, εισροής υδάτων οποθενδήποτε προερχόµενων, 
παγετού κλπ.). 

• Ανάρτηση εκάστοτε κατασκευαστικών σχεδίων, στις αντίστοιχες θέσεις 
εργασίας, κατά τρόπο που να διαβάζονται εύκολα και να είναι 
προστατευµένα από δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
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• Η διάθεση, συντήρηση, απόσβεση και µίσθωση κάθε µηχανήµατος, 
αυτοκινήτου, εργαλείων, σκαλωσιών, µηχανών και εγκαταστάσεων ανάµιξης 
διαφόρων υλικών για παρασκευή κονιαµάτων και σκυροδεµάτων. 

• Αποξήλωση εργασιών οργανώσεως του εργοταξίου µετά την εκτέλεση του 
προορισµού τους. 

• Αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε υλικού, µηχανήµατος κλπ. που δε 
χρησιµεύει στην κατασκευή ή εξοπλισµό του Έργου. 

• Αποµάκρυνση όλων των απορριµµάτων υλικών (µπάζα) κλπ. 
προερχόµενων από τις εργασίες και η µεταφορά και απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες αρχές. 

• Η δαπάνη για τη χρήση, προµήθεια, κατασκευή και αποξήλωση των 
απαραίτητων σκαλωσιών απαραίτητων για την εκτέλεση του Έργου. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα, φθορά ή ζηµία που θα 
συµβεί τόσο στο εργατικό ή άλλο προσωπικό της κατασκευής και της εν 
γένει οργάνωσης του εργοταξίου του, υποχρεούµενος να συµµορφωθεί µε 
τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας, τις διατάξεις των Κανονισµών για 
την πρόληψη ατυχηµάτων, καθώς και τις διαταγές και υποδείξεις της 
Επίβλεψης. 

• Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις 
διαστάσεις των διαφόρων µερών του έργου όπως προκύπτουν από τα 
εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, βάσει των σταθερών 
σηµείων που θα καθορίσει η Επίβλεψη, να χωροσταθµίσει και να ορίσει τα 
υψόµετρα των διαφόρων δαπέδων κλπ. 

• Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακριβή και κατάλληλη 
χάραξη του έργου, καθώς και για την ακρίβεια των διαστάσεων και 
ευθυγραµµιών των διαφόρων µερών του έργου. 

• Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αναλαµβάνει κάθε ευθύνη που θα προκύψει 
από την τυχόν µη τήρηση των σχεδίων, αναγραφών, υποδείξεων και των 
σχετικών διαταγών της επίβλεψης ή των τυχόν σφαλµάτων όσον αφορά τις 
γραµµές, γωνίες, ύψη βάθη κλπ., υποχρεούµενος όπως µέσα σε τακτή 
προθεσµία επανορθώσει τα σφάλµατα µε δικές του δαπάνες. 

• Μεταφορά και εγκατάσταση των απαραίτητων µηχανηµάτων και υλικών 
κατασκευής. 

• Τοποθέτηση κατάλληλων σηµάνσεων µέρας και νύκτας που να 
επισηµαίνουν τα επικίνδυνα σηµεία του εργοταξίου. 

• Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες Προδιαγραφές και 
τους κανόνες της Επιστήµης, της Τέχνης και της καλής κατασκευής. 

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τους σχετικούς κατά περίπτωση 
Κανονισµούς και λοιπές διατάξεις, και από τη Σύµβαση του Έργου και τα λοιπά 
στοιχεία της Σύµβασης. 

Οι µέθοδοι και τα µέσα για την εκτέλεση κάθε εργασίας θα είναι της επιλογής 
του εργολάβου, όπως και θα προβλέπεται από την εγκριθείσα µελέτη. Θα πρέπει 
όµως να εγγυώνται το σύµφωνα µε τη Σύµβαση αποτέλεσµα. (Άριστη και σύµφωνη 
µε το χρονοδιάγραµµα του Έργου). Σε περίπτωση που ο Κύριος του Έργου 
διαπιστώσει ότι κάποια µέθοδος ή και κάποιο µέσο κατασκευής είναι επιζήµιο για το 
έργο δικαιούται να διατάξει την αντικατάστασή του και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφωθεί χωρίς αντίρρηση και καθυστέρηση. 

Επίσης αν κάποια εργασία δεν πληροί τους όρους αυτών των προδιαγραφών, 
αυτή θα κατεδαφίζεται αµέσως είτε µε διαταγή του Κυρίου του έργου, είτε µε 
πρωτοβουλία του Ανάδοχου και θα επανακατασκευάζεται, ώστε να επιτευχθεί 
αποτέλεσµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου. Τα προϊόντα της 
κατεδαφίσεως θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο και θα επαναθέτονται σε 
χώρους επιτρεπτούς από τις αρµόδιες αρχές. 
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Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση της κάθε εργασίας ή οµάδας εργασιών, 
πρέπει να έχει εκτελέσει πλήρως και επιτυχώς όλες τις εργασίες που προηγούνται 
αυτής. 

 
3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΤΕΠ 

 
3.1 Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων και καθαίρεση ολόσωµων 
περιφράξεων 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως µε δικές του δαπάνες, εάν ο ίδιος το 
θεωρήσει απαραίτητο, να κατασκευάσει προσωρινή αποθήκη κατάλληλη, κλειστή, 
αεριζόµενη και προφυλαγµένη από τις βροχές, ανέµους κλπ., όπου θα φυλάσσει όλα 
τα υλικά και τα µηχανήµατα του, τα οποία θα έχουν ανάγκη εξασφάλισης από 
καιρικές συνθήκες, κακώσεις, κλοπές κλπ. για τα οποία είναι αποκλειστικά αυτός 
υπεύθυνος. 

Η αποθήκευση ή συσσώρευση των καθαιρέσεων στο εργοτάξιο πρέπει: 
• Να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην κυκλοφορία και στην οµαλή εκτέλεση 

των εργασιών. 
• Να µη δηµιουργούν κανένα πρόβληµα στα µέτρα ασφαλείας των 

εργαζοµένων όσο και ξένων προς το εργοτάξιο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει τις κατάλληλες αντιστηρίξεις κατά την 

καθαίρεση των ολόσωµων περιφράξεων. Για τη σωστή αντιστήριξη πρέπει να 
ληφθούν υπόψη η φύση του εδάφους, το βάθος και το πλάτος της εκσκαφής, τα 
γειτονικά κτίρια και οδοστρώµατα, οι τυχόν αντλήσεις, οι δονήσεις από τη διέλευση 
των οχηµάτων, ο πιθανός εµποτισµός του εδάφους, η συγκέντρωση υλικών 
εκσκαφής κοντά στο άνοιγµα, καθώς και η χρήση εκρικτικών σε γειτονικές εκσκαφές 
και η παραµόρφωση και αποσάρθρωση του εδάφους λόγω διατάραξης του και 
επαφής του µε την ατµόσφαιρα, καθώς και ειδική µέριµνα για την προστασία των 
παρακείµενων µνηµείων. Στύλοι, δέντρα, µανδρότοιχοι, παρακείµενες οικοδοµές και 
οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να κλονιστεί κατά τις εργασίες καθαίρεσης πρέπει να 
αντιστηριχτεί κατάλληλα. 
 
3.2 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

Κατά την τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη πρέπει να εντοπιστούν και 
αποµονωθούν πριν ακόµα αρχίσουν οι  εργασίες τα τυχόν δίκτυα ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου, κλπ. 

Πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε τοµής στο οδόστρωµα θα 
χαράζονται πάνω σ’ αυτό µε όργανο που τέµνει ή άλλο τρόπο, τα όρια τοµής. Η τοµή 
οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη 
διακόπτεται τελείως η λειτουργία του δρόµου ούτε για µικρό χρονικό διάστηµα και να 
προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
 
3.3 Ασφαλτική συγκολητική επάλειψη 

Οι εργασίες που γίνονται για τη σωστή διάστρωση της ασφαλτικής 
συγκολητικής επάλειψης είναι:  

• Καθαρισµός του δρόµου και σάρωµα (σκούπισµα) από εργατοτεχνίτες και µε 
την βοήθεια µηχανηµάτων.  

• Τοποθέτηση της συγκολλητικής επάλειψης πάνω σε ασφαλτική στρώση ή σε 
σκυρόδεµα, µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας. 
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3.4 Σιδηρά κιγκλιδώµατα 
Οι µεταλλικές κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται στην Τεχνική 

Περιγραφή θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού. 
Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων περίφραξης και θυρών, για 
λόγους ασφαλείας και προστασίας των παιδικών χαρών. Οι µεταλλικές κατασκευές 
νοούνται τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, στήριξης και ενσωµάτωσής 
τους στο έργο Θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισµοί οποιασδήποτε 
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο µε προσοχή, ώστε 
να µην τραυµατίζονται οι επιφάνειες και οι ακµές τους προστατευµένα από την 
υγρασία.  Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους χώρους πάνω σε 
στηρίγµατα, έτσι ώστε να µη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να 
αερίζονται και να είναι προστατευµένα από την υγρασία και τους ρύπους του 
εργοταξίου. 

Έτοιµες κατασκευές θα προσκοµίζονται λίγο πριν την ενσωµάτωσή τους στο 
έργο προστατευµένες από κάθε φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς 
αεριζόµενους χώρους. 

Θα υποβληθούν για έγκριση τα στοιχεία του κατασκευαστή των σιδερένιων 
κατασκευών και εφόσον χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένες κατασκευές τα σχέδια και 
τα λοιπά χαρακτηριστικά τους µε τα οποία θα τεκµηριώνεται η ανταπόκρισή τους στις 
προδιαγραφές αυτές. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από ειδικευµένα και έµπειρα 
συνεργεία που να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό κατάλληλο για την 
επεξεργασία κάθε µετάλλου.  Γενικά οι µεταλλικές κατασκευές θα συντίθενται στο 
εργοστάσιο του κατασκευαστή και θα εκτελούνται επιτόπου µόνο οι εργασίες για την 
στήριξη και ενσωµάτωσή τους στο έργο.   

Κατά τη διακίνηση, φόρτωση, µεταφορά η εκφόρτωση  των  κατασκευών  στο 
εργοτάξιο πρέπει οι εργασίες να εκτελούνται µε  προσοχή  ώστε  να  µην  
προκαλούνται  παραµορφώσεις  των κατασκευών. 

Όλα τα στοιχεία της κατασκευής θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα 
υπόβαθρα και θα ενσωµατώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει την σκουριά και την 
διάβρωση των µετάλλων και λοιπών µεταλλικών στοιχείων. 

Όλες οι κατασκευές θα προστατεύονται επιφανειακά από σκουριά και 
διάβρωση.  Επιφανειακή προστασία θα δέχονται και οι αφανείς επιφάνειες πριν από 
την συναρµολόγηση ή την τοποθέτησή τους, όπως οι εµφανείς επιφάνειες.  

 
3.5 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών  

Οι διαµορφώσεις όψεων λιθοδοµών του έργου, όπως προβλέπονται στην 
Τεχνική Περιγραφή θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κεφαλαίου αυτού. 

Περιλαµβάνεται η διαµόρφωση όψεων λιθοδοµών για την καλαισθησία των 
πλατειών.  

Θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισµοί οποιασδήποτε χώρας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο µε προσοχή, ώστε 
να µην τραυµατίζονται οι επιφάνειες και οι ακµές τους προστατευµένα από την 
υγρασία.  Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους χώρους πάνω σε 
στηρίγµατα, έτσι ώστε να µη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να 
αερίζονται και να είναι προστατευµένα από την υγρασία και τους ρύπους του 
εργοταξίου. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από ειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία 
που να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό κατάλληλο για την επεξεργασία 
των λιθοδοµών και των επιστρώσεων των µαρµάρων. 
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Κατά τη διακίνηση, φόρτωση, µεταφορά η εκφόρτωση  των  κατασκευών  στο 
εργοτάξιο πρέπει οι εργασίες να εκτελούνται µε  προσοχή  ώστε  να  µην  
προκαλούνται  παραµορφώσεις των υλικών. 
 
3.6 Ειδική µεταλλική κατασκευή 

Η κατασκευή της ειδικής µεταλλικής κατασκευής µε σκελετό τοιχοπετάσµατος 
και τοιχώµατα θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισµοί οποιασδήποτε 
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η κατασκευή αυτή κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας για την συλλογή των οµβρίων υδάτων που απορρέουν 
από υφιστάµενο πετρότοιχο και θα διοχετεύονται σε τριγωνική επενδεδυµένη τάφρο.  

 
3.7 Αστικός εξοπλισµός 

Στις πλατείες θα τοποθετηθούν παγκάκια και δοχεία απορριµµάτων τα οποία 
θα είναι κατασκευασµένα από ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου - κατάλληλα για χρήση 
σε εξωτερικό χώρο.  

Τα ξύλινα τµήµατα του αστικού εξοπλισµού πρέπει να είναι από ξυλεία πεύκης 
αρκτικού κύκλου, να έχουν γίνει ειδικές επεξεργασίες µε µη τοξικά υλικά τα οποία να 
είναι οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον για να αντέχουν στο χρόνο, σε 
καιρικές συνθήκες, στους µύκητες και στο κιτρίνισµα, να βαφτούν µε υδατοδιαλυτά µη 
τοξικά υλικά ακίνδυνα για τους χρήστες και να γίνουν κατάλληλες επεξεργασίες για 
την αφαίρεση τυχόν ρόζων. Τα µεταλλικά τµήµατα θα πρέπει να είναι βαµµένα µε 
ειδικό υλικό βαφής εξωτερικών µεταλλικών κατασκευών µε εξαιρετική αντοχή στο 
νερό , ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας και να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον.  

 Η πάκτωση τους θα πρέπει να διασφαλίζεται την ορθή τοποθέτηση τους και 
την ασφαλή λειτουργία τους από τους χρήστες. Οι προµηθευτές του αστικού 
εξοπλισµού θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι για την ποιότητα κατασκευής των 
προϊόντων τους.  

 
3.8 Καλύµµατα από ελατό χυτοδίσηρο 

Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα είναι επιµεληµένης κατασκευής, από υλικά αρίστης  
ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στους παρακάτω όρους:  

• Ο χυτοσίδηρος θα είναι ποιότητας τουλάχιστο σύµφωνα µε τη ζητύµενη  
• ποιότητα υλικού σύµφωνα µε τη µελέτη.  
• Το µέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, συµπαγές και οµοιογενές.  
• Τα χυτοσιδηρά είδη πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι απαλλαγµένα  
• από λέπια , φουσκάλες , κοιλότητες, άµµο χυτηρίων καθώς και οποιασδήποτε  
• φύσης κακοτεχνίες ή ελαττώµατα. 
• Απαγορεύεται η µετέπειτα πιθανή πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε 

ξένη ύλη.  
Τα καλύµµατα θα φέρουν ανάγλυφο το σήµα του εργοστασίου κατασκευής και  

οι προµηθευτές θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι για την ποιότητα κατασκευής των 
προϊόντων τους.  
 
3.9 Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων 

Τα Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων όπως 
προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού. 

Θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισµοί οποιασδήποτε χώρας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύµφωνες µε την 
παρούσα µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-04. 
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3.10 Υπερύψωση – καταβίβαση φρεατίων 
Οι εργασίες σκυροδετήσεως των φρεατίων θα είναι σύµφωνη µε τις ΕΤΕΠ 01-

01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00, 01-01-07-00, 01-
03-00-00, 01-04-00-00 και 01-05-00-00. 

Η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού θα ακολουθεί την ΕΤΕΠ 01-02-01-00, 
ενώ οι σχάρες θα είναι σύµφωνες µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04. 
 
3.10 Καθαρισµός οχετών 

Για τον καθαρισµό των οχετών θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι 
κανονισµοί οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι εργασίες πρέπει 
να εκτελεστούν από ειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία που να διαθέτουν όλο τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό κατάλληλο για τον καθαρισµό των οχετών.  

Οι εργασίες που θα γινουν προβλέπουν: 
• Τη διάλυση από τα συσσωρευµένα λίπη 
• Την αποµάκρυνση όλων των στερεών ύλών όπως, χαλίκια, άµµο κλπ. 
•  Σε περίπτωση που τα φερτά υλικά είναι πολλά, η αποµάκρυνσή τους από το 

φρεάτιο θα πρέπει να γίνει µε αναρρόφηση και αποθήκευση στη δεξαµενή του 
οχήµατος καθαρισµού (VACUUM). 
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