	
[image: image1.png]



	

	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΕΡΓΟ:
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείμενο -Δαπάνη
1.    Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους, βάσει της Τεχνικής Περιγραφής και των Προδιαγραφών της Υπηρεσίας για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 15.000,00€   
Το έργο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικού στεγάστρου στο 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα ο σκελετός του στεγάστρου αποτελείται από

κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής ποιότητας S275J:

  
RHS150X100X4

RHS140Χ80Χ4 

RHS80X40X4 

και τετραγωνικής διατομής ποιότητας S275J:

SHS140X5

Το μεταλλικό στέγαστρο είναι τύπου Γ και τα υποστυλώματα (SHS140X5) στηρίζονται σε πέδιλα(100/100, 120/120) από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένα με B500c συνδέονται μεταξύ τους με συνδετήρια δοκάρια 25/40 από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένα με B500c.
Η στήριξη στα πέδιλα γίνεται με πλάκα έδρασης  και αγκύρια. 
Το επιστέγασμα είναι πολυκαρβονικό πάνελ τύπου makrolon multi UV 3X/16-25 κατάλληλα στηριγμένο και επίσης τοποθετείται υδρορροή από πλαστικό τύπου Nicoll 25.
ΑΡΘΡΟ  2o : Ισχύουσες Διατάξεις.
2.0 Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις

• του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο. Τ. Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93 Τ.Β,

• του εν ισχύ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

• του Ν. 2286/95

• την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/Β)

• και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις.

2.1   Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές

2.1.1.  Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα).

2.1.2.   Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)

2.1.3.   Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.

2.1.4.   Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ.

2.1.5.   Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπως ισχύει σήμερα.

2.1.6 Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα).

2.1.7 Ο ι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.

2.1.8  Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις.

2.1.9  Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.1.10 Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιῒας, έκδοσης 1966 και μετά, του Υπουργείου Δημοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., (Εγκύκλιος Α-67/74)

2.1.11. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».

2.1.12. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.

2.1.13. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83)

ΑΡΘΡΟ  3o: Σύμβαση προμήθειας
Η Σύμβαση  της υπ΄ όψη προμήθειας θα καταρτισθεί με βάση την απόφαση για έγκριση του αποτελέσματος της  προμήθειας και με συμβατική δαπάνη το αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας ποσό.

Το κριτήριο  για    την  κατακύρωση της προμήθειας σε ένα και μοναδικό προμηθευτή, είναι η χαμηλότερη τιμή . Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων 

2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών   

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης απορρίπτεται. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται  

5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη . 

Η κατακύρωση της προμήθεια   θα γίνει  με απόφαση Δημάρχου με την εισήγηση  της  Υπηρεσίας Επιτροπής  Αξιολόγησης  του ΕΚΠΟΤΑ .

Ο ανακηρυχθείς από τη διαδικασία  προμηθευτής με την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος από το Δήμο Ηρακλείου, καλείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία για την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ αρ.26, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί την ημέρα που  θα προσκληθεί, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία καταπίπτει  υπέρ του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(αρθρ.24,34,35) .

ΑΡΘΡΟ  4o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου.
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον προμηθευτή σύμφωνα με το αρθρ.26 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ για την ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το (10%) της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ  5o: Προθεσμίες Απαιτούμενα μέτρα Ασφαλείας και Υγείας στο εργοτάξιο
5.1.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών του έργου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά το άρθρο 26 του ΠΔ118, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
2.     Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

2.1   Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου όπου θα παραληφτεί και τοποθετηθεί το μεταλλικό στέγαστρο με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπάρχουσας, της προμήθειας και τοποθέτησης του μεταλλικού στεγάστρου, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών ώστε να παρέχεται προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).

γ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

2.2    Εργοταξιακη σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση-
         εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο προμηθευτής υποχρεούται:

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

-Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4],   Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07

(αρ.30).

δ. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

ΑΡΘΡΟ  6o: Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του όλου έργου για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες.
ΑΡΘΡΟ  7o: Αρτιότης κατασκευών.
Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης, των οποιωνδήποτε στοιχείων   καθώς   και   οι   οδηγίες που περιέχονται στην παρούσα Ειδική Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών, δεν απαλλάσσουν τον προμηθευτή από την υποχρέωση να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα  σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, είτε τέλος από τις οδηγίες ή εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την  κατασκευή, την  εμφάνιση, τη λειτουργικότητα και την αισθητική σύνδεση του μεταλλικού στεγάστρου προς το περιβάλλον. Γενικά, το έργο θα παραδοθεί στην Υπηρεσία πλήρως περαιωμένο ("με το κλειδί στο χέρι").

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και δεσμεύεται για την ορθή, επιμελή και ακριβή τοποθέτηση του  Μεταλλικού Στεγάστρου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ  9o: Σκυροδέματα.
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας, ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να συμμορφωθεί:

α. με τις διατάξεις του «Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

β. με τις διατάξεις του "Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος" όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής θα γίνεται με χρήση δονητών (ενός ή περισσοτέρων), χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως των δονητών.

Για τον έλεγχο του σκυροδέματος, θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά τη διάστρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του "Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος". 
Οι δαπάνες των δειγματοληψιών του ελεγχομένου σκυροδέματος βαρύνουν τον προμηθευτή.
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