

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 15 | Επένδυση οριζόντιας επιφάνειας με τεγίδες ψυχρής εξέλασης, διατομής C | ΟΙΚ 78.91 ΣΧΕΤ | ΟΙΚ 7231 | τεμ / των 4 μέτρων | 162,00 | 30,00 | 4.860,00 |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | | | | | | | |
| 16 | Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού | A6 | ΠΡΣ 1620 | m ³ | 10,00 | 2,60 | 26,00 |
| 17 | Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους | Γ2 | ΠΡΣ 1620 | m ³ | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 18 | Δένδρα κατηγορίας Δ4 | Δ1.4 | ΠΡΣ 5210 | τεμ | 20,00 | 25,00 | 500,00 |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: | 11.281,00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | 28.980,35 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | | 551,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : | | 29.531,35 |
| ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΟ + ΕΕ) 18% : | | 5.315,64 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ : | | 34.846,99 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) : | | 5.227,05 |
| ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : | | 40.074,04 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : | | 0,00 |
| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : | | 248,54 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | | 40.322,58 |
| ΦΠΑ 24% : | | 9.677,42 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΕΥΡΩ) : | | 50.000,00 |

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26-01-2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26-01-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

